

PLANILHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.218,92	1,63 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	171.539,96	6,49 %
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	218.513,34	8,26 %
4	INFRAESTRUTURA	191.238,10	7,23 %
5	SUPRA-ESTRUTURA	234.350,04	8,86 %
6	COBERTURA	322.517,77	12,19 %
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	292.624,12	11,06 %
8	PAVIMENTAÇÃO (EXTERNO E	240.578,59	9,10 %
9	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	543.077,99	20,53 %
10	PINTURA	151.272,00	5,72 %
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO	43.442,28	1,64 %
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	24.868,56	0,94 %
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	21.139,67	0,80 %
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	20.731,24	0,78 %
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	47.769,56	1,81 %
16	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	4.678,10	0,18 %
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.827,31	0,41 %
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA	59.350,27	2,24 %
19	SERVIÇOS FINAIS	3.288,09	0,12 %
Total Geral		2.645.025,91	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO, DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.

19/11/2025

Responsável Técnico:

MARCIO FERNANDES CAMPOS LISBOA

CREA N 1119379130

Representante Legal:

PROJETE SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA

CPNJ: 14.342.393/0001-26