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AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA — CNPJ: 36.865.799/0001-26 BDI: 24,67% Encargos Sociais: Data:
Endereco: AVENIDA TABJARA, N2 623, BAIRRO BATATAL, SETOR BR 222, SANTA LUZIA — MA N3do desonerado: 18/12/2025
Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execugdo de servigos de recuperagdo de pontes de madeira, conforme edital e anexos. Horista: 114,08%
EDITAL: Concorréncia n2 14/2025 Mensalista: 71,35%

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n2 2818/2025
Local: Santo Antdnio dos Lopes/MA
Bancos: SINAPI-REF. 08/2025, ORSE-REF. 07/2025, SEINFRA - 028, SBC-REF. 09/2025

CURVA ABC DE SERVICOS
Descri¢ao . Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
COMP31 Proprio  TABULEIRO DE MADEIRA FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS w3 60,0 9.194,05 551.643,00 24,60 24,60
COMP35 Préprio  PILAR DE MADEIRA FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS M3 60,0 8.992,53 539.551,80 24,06 48,65
COMP32 Préprio  LONGARINA DE MADEIRA FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS w3 20,0 9.150,64 183.012,80 8,16 56,81
COMP34 Proprio  PASSA RODA DE MADEIRA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS w3 15,0 7.718,95 115.784,25 5,16 61,98
comp33 Préprio  TRANSVERSINA DE MADEIRA FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS M3 12,0 9.194,05 110.328,60 4,92 66,90
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LiIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E
5940 SINAPI M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 EQUIPAMENTOS cHP 400,0 203,76 81.504,00 3,63 70,53
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE -
102487 SINAPI FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 90,0 819,76 73.778,40 3,29 73,82

LANCAMENTO. AF_05/2021
Guarda-corpo em peg¢a de madeira massaranduba 10 x 10 cm, alt = 1,00m, espagamento entre as

7209 ORSE colunas de 1,00m e pega vertical de 10 x 10 ¢m Esquadrias de Madeira m? 100,0 714,08 71.408,00 3,18 77,00
C1293 SEINFRA ESTACA DE MADEIRA CONDIC@ES FAVORAVEIS D= 25cm P/8 A 10T 0 M 500,0 135,26 67.630,00 3,02 80,02
90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 450,0 146,71 66.019,50 2,94 82,96

CcomP29 Préprio  DEMOLICAO DE PONTE FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 100,0 619,48 61.948,00 2,76 85,73

93588 SINAPI U B e I L O A 3 SR, (A G A @ DR 2 TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS M3XKM 14.000,5 3,88 54.321,94 2,42 88,15

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ! ! ! ’ ! !
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
93584 SINAPI INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 42,0 1.075,29 45.162,18 2,01 90,16
COMP28 Préprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS CANT - CANTEIRO DE OBRAS UND 2,0 16.383,04 32.766,08 1,46 91,62
020171 SBC ESCORAMENTO MADEIRA ESCAVACAO CAIXA H=2/3,5m REAPR.5 VEZES PREPARACAO DO TERRENO m? 100,0 295,99 29.599,00 1,32 92,94
96535 SINAPI FABRICACAO, MONTA~GEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, FUES - FUNDACGES E ESTRUTURAS m? 150.0 175.98 26.397.00 1.18 94.12
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 ! ! ! ! !
94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 255,84 99,57 25.473,98 1,14 95,25
4649 ORSE Sinalizagao per.manente, \{ertical, com placa triangular de ago, pa.drﬁo f:lnit, largura=0,90m, com il Ve un 32,0 762,24 24.391,68 1,09 96,34
poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive m3o de obra - Rev 01/2023
102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 729,0 30,09 21.935,61 0,98 97,32
90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 600,0 35,74 21.444,00 0,96 98,28
100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS m3 1.342,68 11,13 14.944,02 0,67 98,94
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
96521 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 120,0 49,48 5.937,60 0,26 99,21

(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA

- ) 2
96619 SINAPI DE 5 CM. AF_01/2024 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m 80,0 55,64 4.451,20 0,20 99,41

100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS TXKM 971,07 4,45 4.321,26 0,19 99,60

CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 URBA - URBANIZACAO m? 192,0 21,59 4.145,28 0,18 99,78
51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilizagdo / Instalagdes Provisérias / Desmobilizagdo m? 6,0 466,22 2.797,32 0,12 99,91
2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m? 675,0 3,06 2.065,50 0,09 100,00
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AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA - CNPJ: 36.865.799/0001-26
Enderego: AVENIDA TABJARA, N2 623, BAIRRO BATATAL, SETOR BR 222, SANTA LUZIA - MA

Objeto: Contratacdao de empresa especializada para execucdo de servicos de recuperacao de pontes de madeira, conforme edital e anexos.

EDITAL: Concorréncia n2 14/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n2 2818/2025

Local: Santo Antdnio dos Lopes/MA

Bancos: SINAPI-REF. 08/2025, ORSE-REF. 07/2025, SEINFRA - 028, SBC-REF. 09/2025

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO, DOIS MILHOES, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS.

CURVA ABC DE SERVICOS

govb

BDI: 24,67%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Documento assinado digitalmente

GERMANO ARRUDA FRANCA
Data: 18/12/2025 11:31:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engenheiro Civil - CREA N 1115246763
GERMANO ARRUDA FRANCA

JOSE MARIANO MUNIZ Assinado de forma dlgltal

JOSE MARIANO MUNIZ
NETO:05529021360 IrC\)JCErTo:05529021360

AD JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA CNPJ: 36.865.799/0001-26
AVENIDA TABJARA, N2 623, BAIRRO BATATAL, SETOR BR 222, SANTA LUZIA — MA, servproltda@outlook.com

Representante Legal:
AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA
CPNJ: 36.865.799/0001-26

Encargos Sociais:

N3do desonerado:

Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Data:
18/12/2025

1.799.087,41
443.674,58
2.242.761,99
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