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Caédigo Banco
1 Préprio
100289 SINAPI
90777 SINAPI
90776 SINAPI
88316 SINAPI

Cdédigo Banco
103689 SINAPI

102234 SINAPI
88262 SINAPI
88316 SINAPI

00004509 SINAPI
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00005065 SINAPI

Cdédigo Banco
97082 SINAPI
88316 SINAPI

Cédigo Banco

97084 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de

Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
ADMINISTRAGAO LOCAL

Descrigao Tipo

ADMINISTRAGAO LOCAL ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MO sem LS => 8.763,38
Valor do BDI => 4.800,96
SERVICOS PRELIMINARES
Descri¢ao Tipo

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. Sinalizagdo Vertical Vidria
AF 03/2022 PS
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2*  Material
M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Pintura em Madeira
Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Material

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material
MO sem LS => 14,66
Valor do BDI => 114,22
CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA - FUNDAGAO
Descri¢ao Tipo

ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MO sem LS => 21,97
Valor do BDI => 15,00
Descrigao Tipo

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%
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Und

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000
55,8728000
96,0000000
100,0000000
100,0000000
9.878,96

1,00

Quant.
1,0000000

0,5000000
0,3729000
1,1186000
3,2083000
1,0000000

0,0132000
0,0113000
16,53

4,50

Quant.

1,0000000

2,9040000

24,78

26,00

Quant.
1,0000000

Valor Unit
20.534,49

21,86

140,47

36,17

22,11

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
488,57

23,65
27,18
22,11
5,98
422,04

19,75

36,86

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit

64,20

22,11

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
0,72

Data:

27/05/2026

25.335,45
Total
20.534,49
1.221,37
13.485,12
3.617,00
2.211,00
18.642,34
25.335,45
25.335,45

2.712,55
Total
488,57

11,82
10,13
24,73
19,18
422,04

0,26
0,41
31,19
602,79
2.712,55

11.199,68
Total
64,20
64,20
46,75
79,20

2.059,20

Total
0,72
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Composicdo Auxiliar

88309 SINAPI
88316 SINAPI
91277 SINAPI

Cdédigo Banco
95241 SINAPI

88316 SINAPI
94968 SINAPI

88309 SINAPI

Cédigo Banco
89470 SINAPI

88715 SINAPI

88316 SINAPI
88309 SINAPI
00038597 SINAPI
00038591 SINAPI
00038589 SINAPI
00025070 SINAPI

Cdédigo Banco
100576 SINAPI

88316 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de

Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500  Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 dos Equipamentos

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MO sem LS => 0,23
Valor do BDI => 0,16
Descri¢ao Tipo
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. Lastro

AF 01/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Produgdo de Concreto

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MO sem LS => 5,11
Valor do BDI => 9,85
Descrigao Tipo

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA  Argamassas

UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 08/2019

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material
MO sem LS => 11,59
Valor do BDI => 25,16
CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA - PAVIMENTACAO
Descri¢ao Tipo

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS  Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagdes

DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

CHP

LS =>

Quant. =>

Und

LS =>

Quant. =>

UN
UN
UN
UN
LS =>

Quant. =>

Und

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

0,0090000
0,0190000
0,0050000

0,26

104,00

Quant.

1,0000000

0,0919000
0,0690000

0,2541500
5,78

62,40

Quant.
1,0000000

0,0168000

0,6200000
0,6200000
0,9700000
1,4600000
1,4600000
10,2040000
13,07

43,70

Quant.
1,0000000

0,0086152

27,82
22,11
10,72

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
42,17

22,11
479,28

27,82
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
107,63

661,65

22,11

27,82

5,50

4,46

2,78

4,87

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
2,77

22,11

Data:

27/05/2026

0,25
0,42
0,05

0,49
0,88
91,52

Total
42,17

2,03
33,07

7,07
10,89
52,02

3.246,04

Total
107,63

11,11

13,70
17,24
5,33
6,51
4,05
49,69
24,66
132,79
5.802,92

351.884,95
Total
2,77

0,19



A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02 BDI: 23,38% ENCARGOS SOCIAIS: Data:
Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000 NAO DESONERADO 27/05/2026
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10 HORISTA:112,73%
N > CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026 MENSALISTA:70,19%
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026
PROJETOS & EMPREENDIMENTOS DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).
Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitagdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028
PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
Composicdo Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0075450 72,84 0,54
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014 5 5 ~
Composicdo Auxiliar 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0060957 60,51 0,36
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016 dos Equipamentos
Composicdo Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0010702 347,25 0,37
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 06/2014 ’ ’
Composigdo Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0003025 271,49 0,08
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 dos Equipamentos
Composigdo Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0083127 99,09 0,82
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 dos Equipamentos
Composigdo Auxiliar 73436 SINAPI  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0025195 163,05 0,41
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016 dos Equipamentos
MO sem LS => 0,34 LS => 0,39 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,41
Quant. => 1.450,00 Prego Total => 4.944,50
4.2 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C001 Préprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURADE 10 CM ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 1,0000000 146,73 146,73
Composigdo Auxiliar 91278 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0400000 0,69 0,02
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 dos Equipamentos
Composigado Auxiliar 91277 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0320000 10,72 0,34
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 dos Equipamentos
Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros 0,3430000 22,11 7,58
Composigdo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros 1,0300000 27,82 28,65
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m? 1,1206100 98,29 110,14
MO sem LS => 13,11 LS => 14,79 MO com LS => 27,90
Valor do BDI => 34,30 Valor com BDI => 181,03
Quant. => 140,00 Prego Total => 25.344,20
4.3 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C002 Préprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURADE 5 CM ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 1,0000000 163,31 163,31
Composigdo Auxiliar 91277 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0331000 10,72 0,35
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 dos Equipamentos
Composigado Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2170000 27,82 33,85
Composigdo Auxiliar 91278 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0300000 0,69 0,02
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 dos Equipamentos
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0394000 22,11 0,87
Insumo 00004720 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m?3 1,1300000 113,47 128,22
MO sem LS => 12,72 LS => 14,35 MO com LS => 27,07
Valor do BDI => 38,18 Valor com BDI => 201,49

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com
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Composicdo Auxiliar
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Composi¢do Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo
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Insumo

4.6

Composi¢cdo

Composigcdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

4.7

Composicao

Composicdo Auxiliar

Cdédigo Banco
C003 Préprio
88309 SINAPI
88316 SINAPI
91278 SINAPI

91277 SINAPI

00004720 SINAPI

Cdédigo Banco

C004 Préprio

19149 SEINFRA

Cdédigo Banco
95241 SINAPI

88316 SINAPI
94968 SINAPI

88309 SINAPI

Cédigo Banco
C008 Préprio

94964 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Descri¢ao

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESSURA DE 5CM
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500

KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500

KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Descri¢ao
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COMALTURA MINIMA DE 42 MM

(FORNECIMENTO E COLOCACAOQ)
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO

FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO,
DEMARCACAO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA. PROTECAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS

Descrigao

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF 01/2024

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigao

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTOCONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo

dos Equipamentos
Custos Horarios Produtivo e Improdutivo

dos Equipamentos
Material

MO sem LS => 15,40
Valor do BDI => 40,01

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E

PECAS
Material

MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 38,76

Tipo

Lastro

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Produgdo de Concreto

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MO sem LS => 5,11
Valor do BDI => 9,85
Tipo
PISO - PISOS

Produgdo de Concreto

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Quant. =>

Und

UN

CHI

CHP

m3

LS =>

Quant. =>

Und
MZ

LS =>

Quant. =>

Und

LS =>

Quant. =>

Und
UN

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

70,00

Quant.
1,0000000
1,2170000
0,3940000
0,0300000

0,0320000

1,1300000

17,38

70,00

Quant.

1,0000000

1,0000000

0,00

1.400,00

Quant.

1,0000000

0,0919000
0,0690000

0,2541500

5,78

50,01

Quant.

1,0000000

0,0739000

Prego Total =>

Valor Unit
171,14
27,82
22,11

0,69

10,72

113,47
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
165,82

165,82

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
42,17

22,11
479,28

27,82
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
56,34

588,73

Data:

27/05/2026

14.104,30

Total
171,14
33,85
8,71
0,02

0,34

128,22
32,78
211,15
14.780,50

Total
165,82

165,82

0,00
204,58
286.412,00

Total
42,17

2,03
33,07

7,07
10,89
52,02

2.601,52

Total
56,34

43,50



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

5
5.1

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composi¢do Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

5.2

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composi¢ao Auxiliar
Insumo

Insumo

88316 SINAPI
88262 SINAPI
88309 SINAPI
00005068 SINAPI
00004517 SINAPI

Cédigo Banco

96542 SINAPI

88239 SINAPI
91692 SINAPI

88262 SINAPI
91693 SINAPI

00005073 SINAPI
00040304 SINAPI
00004491 SINAPI
00002692 SINAPI
00001358 SINAPI

00004517 SINAPI
00020247 SINAPI

Cédigo Banco
97543 SINAPI

88248 SINAPI
88267 SINAPI
88317 SINAPI
00040360 SINAPI
00011002 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA - ESTRUTURA
Descri¢ao

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -

CHP DIURNO. AF 08/2015
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF 08/2015
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11)
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =17 MM
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

Descrigao

LUVA, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 6,72
Valor do BDI => 13,17
Tipo

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas

Baldrame)
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo

dos Equipamentos
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo

dos Equipamentos
Material

Material
Material
Material

Material

Material
Material

MO sem LS => 23,94
Valor do BDI => 23,23

Tipo
InstalagBes de Gas e Incéndio em Ago e

Ferro Galvanizado
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Material

Material

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

KG

LS =>

Quant. =>

Und

CHP

CHI

KG
LS =>

Quant. =>

Und
UN

UN
KG

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

0,2459000
0,0976000
0,1483000
0,0240000
0,0450000

7,58

53,20

Quant.
1,0000000

0,7310000
0,0140000

1,7180000
0,0560000

0,0080000
0,0150000
1,2180000
0,0095500
0,3150000

0,7220000
0,0090000
26,99

79,30

Quant.
1,0000000

0,3595610
0,3595610
0,3595610
1,0000000
0,0181840

22,11

27,18

27,82

19,38

4,12

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
99,38

22,55
28,73

27,18
28,37

19,75
23,92
11,78
10,50
51,18

4,12

21,45

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
51,47

22,65
27,37
29,12
22,66
19,91

Data:
27/05/2026

5,43
2,65
4,12
0,46
0,18
14,30
69,51
3.697,93

42.065,95
Total
99,38

16,48
0,41

46,69
1,58

0,15
0,35
14,34
0,10
16,12

2,97
0,19
50,93
122,61
9.722,97

Total
51,47

8,14
9,84
10,47
22,66
0,36



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

5.3

Composicao
Composigdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

5.4

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composigdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composigdo Auxiliar

5.5

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composigdo Auxiliar

Insumo

Caédigo Banco
96545 SINAPI
88245 SINAPI
88238 SINAPI
92802 SINAPI
00043132 SINAPI
00039017 SINAPI

Cédigo Banco

96555 SINAPI

88309 SINAPI
90587 SINAPI

88316 SINAPI
90586 SINAPI

94972 SINAPI

Caédigo Banco

C007 Préprio

88316 SINAPI
88309 SINAPI
94970 SINAPI

00007696/SINAPI ORSE

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de

Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Descrigao

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Descri¢ao

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
CHI DIURNO. AF 06/2015

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -

CHP DIURNO. AF 06/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

Descrigao

ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVACAO MANUAL,COM TUBO DE AGCO GALVANIZADO DE
o

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)

MO sem LS => 10,15
Valor do BDI => 12,03
Tipo

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas
Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Armagao para Estruturas de Concreto

Material
Material

MO sem LS => 2,13
Valor do BDI => 3,48
Tipo

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas
Baldrame)

Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Custos Horarios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Custos Horarios Produtivo e Improdutivo

dos Equipamentos
Produgdo de Concreto

MO sem LS => 75,32
Valor do BDI => 202,30
Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Produgdo de Concreto

Material

MO sem LS => 22,45

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

LS =>

Quant. =>

Und

KG

KG
KG
UN

LS =>

Quant. =>

Und

CHI

CHP

m3

Quant. =>

Und
UN

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

11,45

122,00

Quant.
1,0000000
0,1500000
0,0570000
1,0000000
0,0250000
0,6350000

2,42

276,00

Quant.
1,0000000

2,4250000
1,1010000

2,8820000
0,3400000

1,1600000

84,91

5,95

Quant.

1,0000000

1,3300000
1,1030000
0,0440000

1,4000000
25,31

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
14,92
27,61
22,93

8,87
19,24
0,21

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
865,29

27,82
0,56

22,11
1,40

631,93

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
183,98

22,11
27,82
576,44

70,39
MO com LS =>

Data:

27/05/2026

21,60
63,50
7.747,00

Total
14,92
4,14
1,30
8,87
0,48
0,13

4,55
18,40
5.078,40

Total
865,29

67,46
0,61

63,72
0,47

733,03

160,23
1.067,59
6.352,16

Total
183,98

29,40
30,68
25,36

98,54
47,76



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

6
6.1

Composicao
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo

6.2

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Cédigo Banco

103325 SINAPI
87369 SINAPI

88316 SINAPI
88309 SINAPI
00037593 SINAPI

00037395 SINAPI
00034547 SINAPI

Caédigo Banco

102363 SINAPI

88315 SINAPI
88316 SINAPI
94962 SINAPI

00007698 SINAPI
00007158 SINAPI

00043130 SINAPI
00007696 SINAPI

00011002 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de

Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Valor do BDI => 43,01

CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA - ALVENARIA EFECHAMENTO
Descri¢ao Tipo

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14  Alvenaria de Vedagdo

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA

UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Argamassas

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19X 39  Material
CM (LXAX C)
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X Material
15 MM, (CX L) *50 X 12* CM

MO sem LS => 13,02
Valor do BDI => 19,80
Descrigao Tipo

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO. FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 12/2025
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Produc3o de Concreto
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M
(NBR 5580)

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, Material
H=2M

Cercas, Protetores e Alambrados

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) Material
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR  Material
5580)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material
MO sem LS => 10,59
Valor do BDI => 36,15

CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA - REVESTIMENTO

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Quant. => 58,00
Und Quant.
m? 1,0000000
m3 0,0118000
H 0,4300000
0,8600000

UN 13,6000000
CENTO 0,0100000
M 0,4200000
LS => 14,68

Quant. => 79,00
Und Quant.
m? 1,0000000
0,7531213

0,3765606

m3 0,0044506
M 0,8912365
m? 1,0202961
KG 0,0796749
M 0,6253651
KG 0,0025304
LS => 11,95

Quant. => 876,90

Data:

27/05/2026

Valor com BDI => 226,99
Prego Total => 13.165,42
175.559,25

Valor Unit Total

84,70 84,70

831,53 9,81

22,11 9,50

27,82 23,92

2,92 39,71

40,96 0,40

3,24 1,36

MO com LS => 27,70
Valor com BDI => 104,50
Prego Total => 8.255,50
Valor Unit Total
154,64 154,64

27,61 20,79

22,11 8,32

482,05 2,14

43,17 38,47

37,37 38,12

19,24 1,53

72,31 45,22

19,91 0,05

MO com LS => 22,54
Valor com BDI => 190,79
Prego Total => 167.303,75
9.566,90
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PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

7.1

Composi¢do

Composigdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

7.2

Composigao

Composicdo Auxiliar
Composi¢do Auxiliar

Composicdo Auxiliar

8

8.1

Composi¢ao
Composigdo Auxiliar
Composig¢ao Auxiliar

Insumo

8.2

Composi¢cdo

Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

Cdédigo Banco
87878 SINAPI

88316 SINAPI
87377 SINAPI

88309 SINAPI

Cdédigo Banco
87530 SINAPI

88309 SINAPI
88316 SINAPI
87369 SINAPI

Cédigo Banco
104642 SINAPI
88316 SINAPI
88310 SINAPI
00035692 SINAPI

Cdédigo Banco
100750 SINAPI

88310 SINAPI
00007288 SINAPI
00005318 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de

Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
Descrigao Tipo

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. Chapisco
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Argamassas

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MO sem LS => 1,18
Valor do BDI => 1,27
Descri¢ao Tipo

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES ~ Massa Unica Interna
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA  Argamassas
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MO sem LS => 9,16
Valor do BDI => 10,20
CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA - PINTURA
Descrigao Tipo

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Pintura Interna
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material
MO sem LS => 2,16
Valor do BDI => 2,84
Descri¢ao Tipo

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Pintura em Superficies Metdlicas

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material
DILUENTE AGUARRAS Material
MO sem LS => 7,28

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und
mZ
m3
H
LS =>
Quant. =>
Und
mZ
H
m3
LS =>
Quant. =>
Und
mZ
H
H
L
LS =>
Quant. =>
Und
mZ
H
L
L
LS =>

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000

0,0255000
0,0037000

0,0681000
1,35

158,00

Quant.
1,0000000

0,4724000
0,2362000
0,0304000

10,33

158,00

Quant.
1,0000000
0,0544000
0,1631000
0,2367000

2,44

158,00

Quant.
1,0000000

0,6779000
0,1274000
0,0127000

8,22

Valor Unit
5,45

22,11
810,89

27,82
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
43,63

27,82
22,11
831,53

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit

12,17

22,11

30,78

25,16

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
25,35

30,78
32,99
23,46
MO com LS =>

Data:
27/05/2026

Total
5,45

0,56
3,00

1,89
2,53
6,72
1.061,76

Total
43,63

13,14
5,22
25,27

19,49
53,83
8.505,14

29.792,24
Total
12,17

1,20
5,02
5,95
4,60
15,01
2.371,58

Total
25,35

20,86
4,20
0,29

15,50
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PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

e
9.1

Composicao

Composigdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composi¢do Auxiliar

10
10.1
Composi¢cdo

Composicdo Auxiliar

10.2

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

10.3

Composicao

Composicdo Auxiliar

Caédigo Banco

C005 Préprio

88316 SINAPI
2426 ORSE
88309 SINAPI
2431 ORSE

Cédigo Banco
97082 SINAPI
88316 SINAPI

Cédigo Banco

97084 SINAPI

88309 SINAPI
88316 SINAPI
91277 SINAPI

Cdédigo Banco
95241 SINAPI

88316 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de

Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Valor do BDI => 5,92

CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA - EQUIPAMENTOS
Descrigao Tipo

CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO SEDI - SERVICOS DIVERSOS
GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO3 MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Urbanizagdo de Parques e Pragas
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Trave para futebol de campo Urbanizagdo de Parques e Pragas

MO sem LS => 111,44
Valor do BDI => 1.037,98
MEIA QUADRA DE BASQUETE - FUNDACAO
Descri¢ao Tipo

ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

MO sem LS => 21,97
Valor do BDI => 15,00
Descri¢ao Tipo

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500  Custos Horérios Produtivo e Improdutivo
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 dos Equipamentos

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

MO sem LS => 0,23
Valor do BDI => 0,16
Descri¢ao Tipo
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. Lastro

AF 01/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros
A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Quant. =>

Und
UN

par

par

LS =>

Quant. =>

CHP

LS =>

Quant. =>

Und

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

876,90

Quant.
1,0000000

2,9167000
1,0000000
8,7500000
1,0000000

125,64

1,00

Quant.
1,0000000
2,9040000

24,78

10,50

Quant.

1,0000000

0,0090000
0,0190000
0,0050000

0,26

30,00

Quant.
1,0000000

0,0919000

Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
4.439,61

22,11

358,61

27,82

3.773,10

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit

64,20

22,11

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
0,72

27,82
22,11
10,72

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
42,17

22,11

Data:
27/05/2026

31,27
27.420,66

5.477,59
Total
4.439,61

64,48
358,61
243,42
3.773,10

237,08
5.477,59
5.477,59

4.981,32
Total
64,20
64,20
46,75
79,20

831,60

Total
0,72

0,25
0,42
0,05

0,49
0,88
26,40

Total
42,17

2,03



A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02 BDI: 23,38% ENCARGOS SOCIAIS: Data:

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000 NAO DESONERADO 27/05/2026
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10 HORISTA:112,73%
N € CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026 MENSALISTA:70,19%
l ‘ : PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026
PROJETOS & EMPREENDIMENTOS DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Composicdo Auxiliar 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Produgdo de Concreto m?3 0,0690000 479,28 33,07
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2541500 27,82 7,07
MO sem LS => 5,11 LS => 5,78 MO com LS => 10,89
Valor do BDI => 9,85 Valor com BDI => 52,02
Quant. => 18,00 Prego Total => 936,36
10.4 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89470 SINAPI  ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto m? 1,0000000 107,63 107,63
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022
Composicdo Auxiliar 88715 SINAPI  ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA  Argamassas m3 0,0168000 661,65 11,11
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 08/2019
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6200000 22,11 13,70
Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6200000 27,82 17,24
Insumo 00038597 SINAPI CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material UN 0,9700000 5,50 5,33
Insumo 00038591 SINAPI  BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material UN 1,4600000 4,46 6,51
Insumo 00038589 SINAPI  MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material UN 1,4600000 2,78 4,05
Insumo 00025070 SINAPI  BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material UN 10,2040000 4,87 49,69
MO sem LS => 11,59 LS => 13,07 MO com LS => 24,66
Valor do BDI => 25,16 Valor com BDI => 132,79
Quant. => 24,00 Prego Total => 3.186,96
11 MEIA QUADRA DE BASQUETE - PAVIMENTAC[\O 201.326,03
11.1 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cdo 100576 SINAPI  REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS  Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagdes m? 1,0000000 2,77 2,77
DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0086152 22,11 0,19
Composicdo Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0075450 72,84 0,54

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014

Composicdo Auxiliar 93244 SINAPI  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0060957 60,51 0,36
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016 dos Equipamentos
Composicdo Auxiliar 5901 SINAPI  CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0010702 347,25 0,37

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 06/2014

Composigdo Auxiliar 5932 SINAPI  MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0003025 271,49 0,08
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 dos Equipamentos

Composicdo Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0083127 99,09 0,82
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 R dos Equipamentos

Composicdo Auxiliar 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0025195 163,05 0,41
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 dos Equipamentos

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com
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11.2

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

113

Composicao
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composi¢do Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

11.4

Composicao

Insumo

Cédigo Banco

95241 SINAPI

88316 SINAPI
94968 SINAPI

88309 SINAPI

Cdédigo Banco

94994 SINAPI
94964 SINAPI

88316 SINAPI
88309 SINAPI
88262 SINAPI
00004509 SINAPI
00004517 SINAPI
00005068 SINAPI
00002692 SINAPI
00007156 SINAPI

Cédigo Banco
COT-010 Préprio

061 Proprio

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

MO sem LS => 0,34
Valor do BDI => 0,64
Descri¢ao Tipo
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. Lastro

AF 01/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Produgdo de Concreto

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

MO sem LS => 5,11
Valor do BDI => 9,85
Descri¢ao Tipo

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM  Passeios de Concreto
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO Produgdo de Concreto
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material
SARRAFO *2,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = Material
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

MO sem LS => 8,78
Valor do BDI => 23,76
Descrigao Tipo
PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA, PROTEGAO UV, INCLUINDO PISO - PISOS
DEMARCACAO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA, PROTECAO UV, INCLUINDO Material
DEMARCACAO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 30.577,12

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

LS =>
Quant. =>
Und
m2
H
m3
H
LS =>
Quant. =>
Und
m2
m3
H
H
H
M
M
KG
L
mZ
LS =>
Quant. =>
Und
UN
UN
LS =>

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

0,39

221,00

Quant.

1,0000000

0,0919000
0,0690000

0,2541500

5,78

221,00

Quant.
1,0000000

0,0985000

0,3183000
0,1882000
0,1301000
0,2500000
0,2000000
0,0240000
0,0017000
1,0816000

9,91

221,00

Quant.
1,0000000

1,0000000

0,00

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
42,17

22,11
479,28

27,82
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
101,65

588,73

22,11
27,82
27,18

5,98

4,12
19,38
10,50
23,21

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>
Valor Unit
130.783,27
130.783,27

MO com LS =>

Valor com BDI =>

Data:

27/05/2026

0,73
3,41
753,61

Total
42,17

2,03
33,07

7,07
10,89
52,02

11.496,42

Total
101,65

57,98

7,03
5,23
3,53
1,49
0,82
0,46
0,01
25,10

18,69
125,41
27.715,61

Total

130.783,27

130.783,27

0,00
161.360,39



A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02 BDI: 23,38% ENCARGOS SOCIAIS: Data:

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000 NAO DESONERADO 27/05/2026
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10 HORISTA:112,73%
N € CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026 MENSALISTA:70,19%
l ‘ : PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026
PROJETOS & EMPREENDIMENTOS DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Quant. => 1,00 Prego Total => 161.360,39
12 MEIA QUADRA DE BASQUETE - EQUIPAMENTOS 6.435,47
12.1 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cdo C006 Préprio TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBOGALVANIZADO - ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 1,0000000 5.215,98 5.215,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. PECAS
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,4584000 22,11 32,24
Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 4,3750000 27,82 121,71
Composicdo Auxiliar 97064 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). Equipamentos de Protegdo Coletiva M 3,0000000 24,01 72,03
AF 03/2024
Composicdo Auxiliar 2449 ORSE Estrutura metdlica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrdo oficial, em tubo  Urbanizagdo de Parques e Pragas un 1,0000000 3.415,12 3.415,12
galvanizado d=5" - instalada
Insumo 00010527 SINAPI  LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 Equipamento MXMES 0,0195000 19,54 0,38

ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
Insumo 00025400 SINAPI  PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE Material UN 0,5000000 3.149,01 1.574,50

METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

MO sem LS => 81,51 LS => 91,90 MO com LS => 173,41

Valor do BDI => 1.219,49 Valor com BDI => 6.435,47

Quant. => 1,00 Prego Total => 6.435,47

13 PARQUINHO INFANTIL - FUNDAGAO 4.151,10

13.1 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 97082 SINAPI  ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo m3 1,0000000 64,20 64,20

Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,9040000 22,11 64,20

MO sem LS => 21,97 LS => 24,78 MO com LS => 46,75

Valor do BDI => 15,00 Valor com BDI => 79,20

Quant. => 8,75 Prego Total => 693,00

13.2 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do 97084 SINAPI  COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo m? 1,0000000 0,72 0,72

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0090000 27,82 0,25

Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0190000 22,11 0,42

Composigdo Auxiliar 91277 SINAPI  PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500  Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0050000 10,72 0,05
KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 dos Equipamentos

MO sem LS => 0,23 LS => 0,26 MO com LS => 0,49

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,88

Quant. => 25,00 Prego Total => 22,00

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com
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PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

133

Composi¢cdo

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

134

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Composi¢do Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

14
14.1

Composi¢do

Composicdo Auxiliar

Composig¢do Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Cdédigo Banco
95241 SINAPI

88316 SINAPI
94968 SINAPI

88309 SINAPI

Cdédigo Banco

89470 SINAPI

88715 SINAPI

88316 SINAPI
88309 SINAPI
00038597 SINAPI
00038591 SINAPI
00038589 SINAPI
00025070 SINAPI

Cdédigo Banco

100576 SINAPI

88316 SINAPI
5903 SINAPI

93244 SINAPI

5901 SINAPI

5932 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Descri¢ao Tipo
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. Lastro
AF_01/2024

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Produg3o de Concreto
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MO sem LS => 5,11
Valor do BDI => 9,85
Descri¢ao Tipo

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Argamassas

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material
MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) Material
MO sem LS => 11,59
Valor do BDI => 25,16

PARQUINHO INFANTIL - PAVIMENTAGAO

Descri¢ao Tipo

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS  Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagdes
DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - dos Equipamentos

CHI DIURNO. AF 06/2014 5 5 ~
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016 dos Equipamentos
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - dos Equipamentos

CHPDIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo

Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und

Und

mZ

UN
UN
UN
UN

Und

CHI

CHI

CHP

CHP

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%

MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000

0,0919000
0,0690000

0,2541500

LS => 5,78

Quant. => 15,00

Quant.

1,0000000

0,0168000

0,6200000

0,6200000

0,9700000

1,4600000

1,4600000

10,2040000

LS => 13,07

Quant. => 20,00

Quant.
1,0000000

0,0086152
0,0075450

0,0060957

0,0010702

0,0003025

Valor Unit
42,17

22,11
479,28

27,82
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
107,63

661,65

22,11

27,82

5,50

4,46

2,78

4,87

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
2,77

22,11
72,84

60,51

347,25

271,49

Data:

27/05/2026

Total
42,17

2,03
33,07

7,07
10,89
52,02

780,30

Total
107,63

11,11

13,70
17,24
5,33
6,51
4,05
49,69
24,66
132,79
2.655,80

101.534,94
Total
2,77

0,19
0,54

0,36

0,37

0,08
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Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

14.2

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

143

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composigdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

14.4
Composi¢ao
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

5934 SINAPI

73436 SINAPI

Caédigo Banco

95241 SINAPI

88316 SINAPI
94968 SINAPI

88309 SINAPI

Cdédigo Banco

87702 SINAPI

88309 SINAPI
87373 SINAPI

88316 SINAPI

Cdédigo Banco
101735 SINAPI
88309 SINAPI
88316 SINAPI
00004794 SINAPI
00037595 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016

Descrigao

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF 01/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descri¢ao
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS

SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF 07/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO

MANUAL. AF 08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descricao

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_02/2026
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo

dos Equipamentos
Custos Horarios Produtivo e Improdutivo

dos Equipamentos

MO sem LS => 0,34
Valor do BDI => 0,64
Tipo
Lastro

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Producdo de Concreto

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

MO sem LS => 5,11
Valor do BDI => 9,85
Tipo
Contrapiso

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Argamassas

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MO sem LS => 9,68
Valor do BDI => 16,69
Tipo
Pisos

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 9,95
Valor do BDI => 107,50

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

CHI
CHP
LS =>
Quant. =>
Und
mZ
H
m3
H
LS =>
Quant. =>
Und
mZ
H
m3
H
LS =>
Quant. =>
Und
mZ
H
mZ
KG
LS =>
Quant. =>

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

0,0083127

0,0025195

0,39

142,84

Quant.
1,0000000

0,0919000
0,0690000

0,2541500
5,78

142,84

Quant.
1,0000000

0,2990000
0,0661000

0,1490000
10,92

142,84

Quant.
1,0000000
0,7116667
0,3558333
1,0600000
9,1300000

11,23

142,84

99,09
163,05

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
42,17

22,11
479,28

27,82
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
71,40

27,82
904,69

22,11
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
459,81

27,82

22,11

382,13

2,97

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Data:
27/05/2026

0,82
0,41

0,73
3,41
487,08

Total
42,17

2,03
33,07

7,07
10,89
52,02

7.430,53

Total
71,40

8,31
59,80

3,29
20,60
88,09

12.582,77

Total
459,81
19,79
7,86
405,05
27,11
21,18
567,31
81.034,56
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15
15.1

Composicao

Insumo

15.2

Composicao

Insumo

15.3

Composi¢ao

Insumo

15.4

Composicao

Insumo

155

Composicao

Insumo

& EMPREENDIMENTOS

Cédigo Banco

COT-001 Préprio

051 Proprio

Cédigo Banco

COT-002 Préprio

052 Proprio

Caédigo Banco

COT-003 Préprio

053 Proprio

Cdédigo Banco

COT-006 Préprio

057 Préprio

Cdédigo Banco

COT-004 Préprio

057 Préprio

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de

Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
PARQUINHO INFANTIL - EQUIPAMENTOS
Descri¢ao Tipo
PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM PARE - PAREDES/PAINEIS

VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM
PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA, REF. MODELO M111 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR Material

MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 1.335,62
Descri¢ao Tipo

GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM  URBA - URBANIZAGAO
VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

GANGORRA DUPLA EM MADEIRA, REF. MODELO M128 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR Material
MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 843,55
Descricao Tipo

BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ URBA - URBANIZACAO
FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2

BALANCOS. REF. MODELO M220 DA LUDICO PARQUESOU SIMILAR
BRINQUEDO EM MADEIRA CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADADE  Material

MARINHEIRO E 2 BALANCOS, REF. MODELO M220 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR

MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 5.623,68
Descri¢ao Tipo

BALANCO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E

VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM EQUIPAMENTOS
BALANGO DUPLO EM MADEIRA, REF. MODELO M117 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E  Material

MONTAGEM

MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 632,66
Descri¢ao Tipo

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ URBA - URBANIZAGAO

FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM
BALANGO DUPLO EM MADEIRA, REF. MODELO M117 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E  Material

MONTAGEM

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und
UN
UN

LS =>

Quant. =>
Und
UN
UN

LS =>

Quant. =>
Und
UN
UN

LS =>

Quant. =>
Und
UN
UN

LS =>

Quant. =>
Und
UN
UN

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000

1,0000000

0,00

2,00

Quant.

1,0000000

1,0000000

0,00

1,00

Quant.
1,0000000

1,0000000

0,00

1,00

Quant.
1,0000000

1,0000000

0,00

1,00

Quant.
1,0000000

1,0000000

Valor Unit
5.712,68

5.712,68
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
3.608,01

3.608,01
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
24.053,40

24.053,40

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>
Valor Unit
2.706,01
2.706,01

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
2.706,01

2.706,01

Data:
27/05/2026

72.708,82
Total
5.712,68

5.712,68
0,00
7.048,30
14.096,60

Total
3.608,01

3.608,01

0,00
4.451,56
4.451,56

Total
24.053,40

24.053,40

0,00
29.677,08
29.677,08

Total
2.706,01
2.706,01

0,00
3.338,67
3.338,67

Total
2.706,01

2.706,01
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PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

15.6

Composicao

Insumo

16
16.1

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

16.2

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Cédigo Banco

COT-005 Préprio

056 Proprio

Cdédigo Banco

100576 SINAPI

88316 SINAPI
5903 SINAPI

93244 SINAPI

5901 SINAPI

5932 SINAPI
5934 SINAPI

73436 SINAPI

Cdédigo Banco

95241 SINAPI

88316 SINAPI
94968 SINAPI

88309 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 632,66
Descri¢ao Tipo

CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM URBA - URBANIZACAO

VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR Material
MO sem LS => 0,00
Valor do BDI => 210,88

PISTA DE CAMINHADA - PAVIMENTAGAO
Descricao Tipo
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS  Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagdes

DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - dos Equipamentos

CHI DIURNO. AF 06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016 dos Equipamentos
CAMINHAOQ PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - dos Equipamentos

CHP DIURNO. AF 06/201A4 ) 5

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE3,7 M —ICHP DI’URNO. AF 06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI I?IURNO. AF 06/2014 R

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos
Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

MO sem LS => 0,34
Valor do BDI => 0,64
Descricao Tipo
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. Lastro

AF 01/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Produgdo de Concreto

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und
UN

UN

Und

mZ

CHI

CHI

CHP

CHP

CHI

CHP

Und

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

LS => 0,00

Quant. => 6,00

Quant.

1,0000000

1,0000000

LS => 0,00

Quant. => 1,00

Quant.
1,0000000

0,0086152
0,0075450

0,0060957

0,0010702

0,0003025

0,0083127

0,0025195

LS => 0,39

Quant. => 613,52

Quant.

1,0000000

0,0919000
0,0690000

0,2541500

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>
Valor Unit
902,01

902,01
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
2,77

22,11
72,84

60,51

347,25

271,49
99,09
163,05

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>
Valor Unit
42,17

22,11
479,28

27,82

Data:
27/05/2026

0,00
3.338,67
20.032,02

Total
902,01

902,01

0,00
1.112,89
1.112,89

110.948,95
Total
2,77

0,19
0,54

0,36

0,37

0,08
0,82
0,41

0,73
3,41
2.092,10

Total
42,17

2,03
33,07

7,07



A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02 BDI: 23,38% ENCARGOS SOCIAIS: Data:

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000 NAO DESONERADO 27/05/2026
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10 HORISTA:112,73%
N € CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026 MENSALISTA:70,19%
l ‘ : PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026
PROJETOS & EMPREENDIMENTOS DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

MO sem LS => 511 LS => 5,78 MO com LS => 10,89
Valor do BDI => 9,85 Valor com BDI => 52,02
Quant. => 613,52 Prego Total => 31.915,31
16.3 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94994 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM  Passeios de Concreto m? 1,0000000 101,65 101,65
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022
Composicdo Auxiliar 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO Produgdo de Concreto m3 0,0985000 588,73 57,98
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3183000 22,11 7,03
Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1882000 27,82 5,23
Composigdo Auxiliar 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1301000 27,18 3,53
Insumo 00004509 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,2500000 5,98 1,49
Insumo 00004517 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 7,5*¥ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,2000000 4,12 0,82
Insumo 00005068 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0240000 19,38 0,46
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material L 0,0017000 10,50 0,01
Insumo 00007156 SINAPI  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = Material m? 1,0816000 23,21 25,10
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
MO sem LS => 8,78 LS => 9,91 MO com LS => 18,69
Valor do BDI => 23,76 Valor com BDI => 125,41
Quant. => 613,52 Prego Total => 76.941,54
17 PISTA DE CAMINHADA - PINTURA 45.681,60
17.1 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102494 SINAPI  PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 Pintura para Pisos e para Sinalizacdo m? 1,0000000 56,55 56,55
Horizontal e Vertical
Composicdo Auxiliar 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2750000 30,78 8,46
Composigdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1150000 22,11 2,54
Insumo 00012815 SINAPI  FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 15,02 0,15
Insumo 00005330 SINAPI  DILUENTE EPOXI Material L 0,0640000 53,47 3,42
Insumo 00044072 SINAPI  PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,2016000 101,08 20,37
Insumo 00007304 SINAPI  TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,3220000 67,14 21,61
MO sem LS => 3,82 LS => 4,31 MO com LS => 8,13
Valor do BDI => 13,22 Valor com BDI => 69,77
Quant. => 613,52 Prego Total => 42.805,29
17.2 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102506 SINAPI  PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. Pintura para Pisos e para Sinalizacdo M 1,0000000 11,39 11,39
AF 05/2021 Horizontal e Vertical

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com



A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02 BDI: 23,38% ENCARGOS SOCIAIS: Data:

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000 NAO DESONERADO 27/05/2026
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10 HORISTA:112,73%
N € CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026 MENSALISTA:70,19%
l ‘ : PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026
PROJETOS & EMPREENDIMENTOS DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Composigado Auxiliar 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2390000 30,78 7,35

Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1000000 22,11 2,21

Insumo 00005330 SINAPI  DILUENTE EPOXI Material L 0,0030000 53,47 0,16

Insumo 00012815 SINAPI  FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0400000 15,02 0,60

Insumo 00007304 SINAPI  TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,0160000 67,14 1,07

MO sem LS => 3,32 LS => 3,75 MO com LS => 7,07

Valor do BDI => 2,66 Valor com BDI => 14,05

Quant. => 204,72 Prego Total => 2.876,31

18 IMPLANTACAO GERAL - PAVIMENTACAO 46.359,55

18.1 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS  Aterros, Bases, Sub bases e Imprimagdes m? 1,0000000 2,77 2,77
DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024

Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0086152 22,11 0,19

Composicdo Auxiliar 5903 SINAPI  CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0075450 72,84 0,54

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - dos Equipamentos
CHI DIURNO. AF 06/2014

Composicdo Auxiliar 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0060957 60,51 0,36
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 02/2016 dos Equipamentos
Composicdo Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, Custos Horarios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0010702 347,25 0,37

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 06/2014

Composicdo Auxiliar 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0003025 271,49 0,08
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 dos Equipamentos
Composicdo Auxiliar 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo CHI 0,0083127 99,09 0,82
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 dos Equipamentos
Composi¢do Auxiliar 73436 SINAPI  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo CHP 0,0025195 163,05 0,41
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 02/2016 dos Equipamentos
MO sem LS => 0,34 LS => 0,39 MO com LS => 0,73
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,41
Quant. => 214,22 Prego Total => 730,49
18.2 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95241 SINAPI  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISQOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. Lastro m? 1,0000000 42,17 42,17
AF 01/2024
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0919000 22,11 2,03
Composicdo Auxiliar 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Produgdo de Concreto m3 0,0690000 479,28 33,07
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2541500 27,82 7,07
MO sem LS => 5,11 LS => 5,78 MO com LS => 10,89
Valor do BDI => 9,85 Valor com BDI => 52,02
Quant. => 214,22 Prego Total => 11.143,72

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

18.3

Composicao
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar
Insumo

Insumo

18.4

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

18.5
Composi¢ao
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

19

Cédigo Banco

C008 Proéprio
94964 SINAPI

88316 SINAPI
88262 SINAPI
88309 SINAPI
00005068 SINAPI
00004517 SINAPI

Cdédigo Banco

94279 SINAPI

88316 SINAPI
88629 SINAPI
88309 SINAPI
00041680 SINAPI
00000370 SINAPI

Cdédigo Banco
103946 SINAPI
88441 SINAPI
88316 SINAPI
00003322 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de

Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Descri¢ao Tipo

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM  PISO - PISOS

OBRA, ACABAMENTOCONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO Produciio de Concreto
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material
SARRAFO *2,5 X 7,5*¥ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material
MO sem LS => 6,72
Valor do BDI => 13,17
Descri¢ao Tipo

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, Guias e sarjetas
DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA

DELIMITACAO DE JARDINS. PRACAS OU PASSEIOS. AF 01/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Argamassas

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) Material
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material
MO sem LS => 3,48
Valor do BDI => 12,74
Descricao Tipo

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Paisagismo - Plantio
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO Material
MO sem LS => 1,26
Valor do BDI => 5,41

URBANIZAGAO E PAISAGISMO

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und
UN

KG

Und

Und

mZ

LS =>

Quant. =>

LS =>

Quant. =>

LS =>

Quant. =>

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000

0,0739000

0,2459000
0,0976000
0,1483000
0,0240000
0,0450000

7,58

214,22

Quant.
1,0000000

0,1914000
0,0014000
0,1914000
2,5769000
0,0066000

3,94

167,30

Quant.
1,0000000
0,0277000
0,1386000
1,0000000

1,44

291,85

Valor Unit
56,34

588,73

22,11

27,18

27,82

19,38

4,12

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
54,51

22,11

834,86

27,82

16,60

156,31

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit

23,18

23,08

22,11

19,49

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Data:

27/05/2026

Total
56,34

43,50

5,43

2,65

4,12

0,46

0,18
14,30
69,51
14.890,43

Total
54,51

4,23

1,16

5,32
42,77
1,03

7,42
67,25
11.250,92

Total
23,18
0,63
3,06
19,49
2,70
28,59
8.343,99

48.458,11



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

19.1

Composi¢cdo

Insumo

19.2

Composicao

Insumo

19.3

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

194

Composi¢cdo

Composicdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Insumo

Insumo

Cdédigo Banco
COT-004 Préprio

057 Préprio

Cdédigo Banco

COT-005 Préprio

056 Proprio

Cdédigo Banco

COT-007 Préprio

94970 SINAPI

88316 SINAPI
88309 SINAPI
00007696/SINAPI ORSE

Cdédigo Banco
COT-008 Préprio

88309 SINAPI
88316 SINAPI
88262 SINAPI
94964 SINAPI

00004517 SINAPI
00005068 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Descrigao

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ
FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

BALANGO DUPLO EM MADEIRA, REF. MODELO M117 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

Descri¢ao
CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM

VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM
CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR

Descri¢ao
MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO

TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E MONTAGEM )
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580)

Descricao

CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,
COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E MONTAGEM
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

Tipo
URBA - URBANIZAGAO

Material

MO sem LS => 0,00

Valor do BDI => 632,66

Tipo
URBA - URBANIZACAO
Material

MO sem LS => 0,00

Valor do BDI => 210,88

Tipo
URBA - URBANIZACAO

Produgdo de Concreto

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Material

MO sem LS => 22,45
Valor do BDI => 43,01
Tipo

URBA - URBANIZACAO

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Producdo de Concreto

Material

Material

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und
UN

UN

LS =>

Quant. =>

Und
UN

UN

LS =>

Quant. =>

Und
UN

m3

KG

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000

1,0000000

0,00

4,00

Quant.

1,0000000

1,0000000

0,00

16,00

Quant.
1,0000000

0,0440000

1,3300000
1,1030000
1,4000000

25,31

4,00

Quant.
1,0000000

0,1483000
0,2459000
0,0976000
0,4500000

0,0240000
0,0739000

Valor Unit
2.706,01

2.706,01

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
902,01

902,01
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
183,98

576,44

22,11

27,82

70,39

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
278,64

27,82
22,11
27,18

588,73

4,12
19,38

Data:
27/05/2026

Total
2.706,01

2.706,01

0,00
3.338,67
13.354,68

Total
902,01

902,01
0,00
1.112,89
17.806,24

Total
183,98

25,36

29,40
30,68
98,54
47,76
226,99
907,96

Total
278,64

4,12
5,43
2,65

264,92

0,09
1,43



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

19.5

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

19.6
Composigao
Composicdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar

Insumo

19.7
Composi¢ao
Composicdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar

Insumo

Cédigo Banco

103315 SINAPI

88239 SINAPI
88262 SINAPI
102486 SINAPI

00020204 SINAPI

00039027 SINAPI
00004721 SINAPI
00020211 SINAPI

00035275 SINAPI

Cdédigo Banco
98509 SINAPI
88441 SINAPI
88316 SINAPI
00000365 SINAPI

Caédigo Banco
98510 SINAPI
88316 SINAPI
88441 SINAPI
00000358 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

MO sem LS => 18,76
Valor do BDI => 65,14
Descri¢ao Tipo

INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGCARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, Mobilidrio Urbano

FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) -  Produgdo de Concreto
PREPARO MANUAL. AF 05/2021

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU Material
EQUIVALENTE DA REGIAO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA Material

REGIAO
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  Material
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MO sem LS => 8,57
Valor do BDI => 66,24
Descri¢ao Tipo

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Paisagismo - Plantio
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM Material
MO sem LS => 0,49
Valor do BDI => 28,81
Descrigao Tipo

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Paisagismo - Plantio
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA Material
REGIAO, H=*1* M
MO sem LS => 9,69
Valor do BDI => 40,61

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

LS =>
Quant. =>
Und
mZ
H
m3
M
KG
m3
M
M
LS =>
Quant. =>
Und
UN
UN
LS =>
Quant. =>
Und
UN
UN
LS =>

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

21,15

2,00

Quant.
1,0000000

0,4210000
0,4210000
0,0208000

0,6465000

0,0312000
0,0023000
2,7273000

0,6926000

9,67

11,75

Quant.
1,0000000
0,0108000
0,0542000
1,0000000

0,56

40,00

Quant.
1,0000000
1,0584000
0,2117000
1,0000000

10,94

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
283,33

22,55
27,18
740,98

91,05

19,36
98,29
38,12

120,35

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
123,26

23,08

22,11

121,83

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
173,70
22,11
23,08
145,42

MO com LS =>

Valor com BDI =>

Data:

27/05/2026

39,91
343,78
687,56

Total
283,33

9,49
11,44
15,41

58,86

0,60
0,22
103,96

83,35

18,24
349,57
4.107,44

Total
123,26
0,24
1,19
121,83
1,05
152,07
6.082,80

Total
173,70
23,40
4,88
145,42

20,63
214,31



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

19.8

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

20
20.1

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composigdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Insumo

20.2

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

20.3

Cdédigo Banco

98511 SINAPI

88316 SINAPI
88441 SINAPI
00000359 SINAPI

Cédigo Banco

95728 SINAPI

88264 SINAPI
91170 SINAPI

88247 SINAPI
00002679 SINAPI

Cdédigo Banco

97667 SINAPI

88247 SINAPI
88264 SINAPI
00039246 SINAPI

Cdédigo Banco

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Descri¢ao
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00

M. AF 07/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, H=*2* M

INSTALAGCOES ELETRICAS
Descri¢ao
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2026
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU
ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1

1/4". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM

Descri¢ao
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,
DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

Descricao

Tipo
Paisagismo - Plantio

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material

MO sem LS => 11,08
Valor do BDI => 77,39
Tipo

InstalagGes Elétricas - Eletrodutos,

Conexdes e Conduletes Aparentes
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Rasgos e FixagBes

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material

MO sem LS => 6,28
Valor do BDI => 6,15
Tipo

Redes Enterradas de Distribuigdo Elétrica

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material

MO sem LS => 1,24
Valor do BDI => 2,08
Tipo

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Quant. =>
Und
UN
UN
LS =>
Quant. =>
Und
UN
H
M
H
M
LS =>
Quant. =>
Und
UN
M
LS =>
Quant. =>
Und

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

20,00

Quant.

1,0000000

1,2103000
0,2421000
1,0000000

12,51

3,00

Quant.
1,0000000

0,2030000
1,0000000

0,2030000
1,0556000
7,08

6,00

Quant.
1,0000000

0,0672000
0,0672000
1,1000000

1,40

70,00

Quant.

Prego Total =>

Valor Unit
331,02

22,11
23,08
298,69

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
26,31

28,37
10,60

23,57

4,91

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
8,93

23,57
28,37
4,96

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit

Data:

27/05/2026

4.286,20

Total
331,02

26,75
5,58
298,69

23,59
408,41
1.225,23

78.014,52
Total
26,31

5,75
10,60

4,78
5,18
13,36
32,46
194,76

Total
8,93

1,58
1,90
5,45

2,64
11,01
770,70

Total



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar

Insumo

20.4

Composi¢do

Composigdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

20.5

Composicao

Composigdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

20.6

Composi¢ao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

Insumo

97668 SINAPI

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00039246 SINAPI

Cédigo Banco
91893 SINAPI

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00001884 SINAPI

Cdédigo Banco

91927 SINAPI

88247 SINAPI
88264 SINAPI
00021127 SINAPI
00001022 SINAPI

Caédigo Banco
91929 SINAPI

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00001021 SINAPI

00021127 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,
DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

Descricao

CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

Descri¢ao
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Descrigao

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWEF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Redes Enterradas de Distribuigdo Elétrica

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material

MO sem LS => 1,74
Valor do BDI => 2,41
Tipo

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material

MO sem LS => 4,02
Valor do BDI => 3,72
Tipo

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 0,53
Valor do BDI => 1,30
Tipo

InstalagGes Elétricas - Eletrodutos

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Material

Material

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

UN

LS =>

Quant. =>

Und
UN

UN
LS =>

Quant. =>

Und
UN

UN

LS =>

Quant. =>

Und
UN

UN

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

1,0000000

0,0945000
0,0945000
1,1000000

1,97

180,00

Quant.

1,0000000

0,2300000
0,2030000
1,0000000

4,55

14,00

Quant.

1,0000000

0,0290000
0,0290000
0,0094000
1,2434000

0,61

165,00

Quant.

1,0000000

0,0390000
0,0390000
1,2434000

0,0094000

10,35

28,37
23,57
4,96

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
15,93

28,37

23,57

4,63

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
5,57

23,57
28,37
6,34
3,24

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>
Valor Unit
8,23

28,37
23,57
4,97

6,34

Data:

27/05/2026

10,35

2,68
2,22
5,45

3,71
12,76
2.296,80

Total
15,93

6,52
4,78
4,63
8,57
19,65
275,10

Total
5,57

0,68
0,82
0,05
4,02

1,14
6,87
1.133,55

Total

8,23

1,10
0,91
6,17

0,05



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

20.7

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

Insumo

20.8

Composi¢cdo

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

20.9

Composicao

Composigdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar
Insumo

Insumo

Cédigo Banco

91931 SINAPI

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00000994 SINAPI

00021127 SINAPI

Cdédigo Banco
91933 SINAPI

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00021127 SINAPI
00001020 SINAPI

Cdédigo Banco

91935 SINAPI

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00021127 SINAPI
00000995 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Descri¢ao

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Descricao

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWEF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

Descri¢ao
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

MO sem LS => 0,71
Valor do BDI => 1,92
Tipo

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 0,94
Valor do BDI => 2,72
Tipo

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 1,40
Valor do BDI => 4,37
Tipo

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 2,10
Valor do BDI => 6,87

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

LS =>
Quant. =>
Und
UN
H
H
M
UN
LS =>
Quant. =>
Und
UN
UN
M
LS =>
Quant. =>
Und
UN
H
H
UN
M
LS =>
Quant. =>

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

0,82

700,00

Quant.

1,0000000

0,0510000
0,0510000
1,2434000

0,0094000

1,06

340,00

Quant.

1,0000000

0,0760000
0,0760000
0,0094000
1,2434000

1,58

870,00

Quant.

1,0000000

0,1140000
0,1140000
0,0094000
1,2434000

2,37

20,00

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
11,67

28,37
23,57
7,23

6,34
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
18,72

28,37
23,57

6,34
11,85

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
29,41

28,37
23,57

6,34
18,86

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Data:

27/05/2026

1,53
10,15
7.105,00

Total
11,67

1,44
1,20
8,98

0,05
2,00
14,39
4.892,60

Total
18,72

2,15
1,79
0,05
14,73

2,98
23,09
20.088,30

Total
29,41

3,23
2,68
0,05
23,45

4,47
36,28
725,60



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

20.10

Composi¢cdo

Composigdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

20.11

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composi¢do Auxiliar
Insumo

Insumo

20.12

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

Insumo

20.13

Composicao

Composi¢do Auxiliar

Cdédigo Banco
C021 Proprio

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00002560 SINAPI
00011950 SINAPI

Cdédigo Banco

C022 Préprio

88247 SINAPI
88264 SINAPI
00002590 SINAPI
00011950 SINAPI

Cédigo Banco
C023 Proprio

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00011950 SINAPI

00002586 SINAPI

Cdédigo Banco

C024 Préprio

101562 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
Descrigao Tipo

"CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1""), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ"
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, Material
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

InstalagGes Elétricas - Eletrodutos,

Conexdes e Conduletes Aparentes
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material

MO sem LS => 5,96
Valor do BDI => 9,66
Descri¢ao Tipo

"CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1""), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO"
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, Material
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

InstalagBes Elétricas - Eletrodutos,

Conexdes e Conduletes Aparentes
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material

MO sem LS => 4,71
Valor do BDI => 9,34
Descrigao Tipo

"CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1""), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ"
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, Material
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

InstalagGes Elétricas - Eletrodutos,

Conexdes e Conduletes Aparentes
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA Material
MO sem LS => 8,46
Valor do BDI => 12,68
Descricao Tipo

"ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E Instalagdes Elétricas - Rede de

DISJUNTOR DIN 70A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)" Distribuicdo
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA  InstalagBes Elétricas - Rede de
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2025 Distribuicao

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und
UN

Und
UN

UN
UN

LS =>

Quant. =>

Und
UN

UN

UN
LS =>

Quant. =>

Und
UN

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%

MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000

0,3226000
0,3226000
1,0000000
2,0000000

6,72

5,00

Quant.

1,0000000

0,2550000
0,2550000
1,0000000
2,0000000

5,31

8,00

Quant.

1,0000000

0,4578000
0,4578000
2,0000000

1,0000000

9,54

2,00

Quant.

1,0000000

15,0000000

Data:

27/05/2026

Valor Unit Total
41,34 41,34

28,37 9,15

23,57 7,60

24,19 24,19

0,20 0,40

MO com LS => 12,68
Valor com BDI => 51,00
Prego Total => 255,00
Valor Unit Total
39,96 39,96

23,57 6,01

28,37 7,23

26,32 26,32

0,20 0,40

MO com LS => 10,02
Valor com BDI => 49,30
Prego Total => 394,40
Valor Unit Total
54,24 54,24

28,37 12,98

23,57 10,79

0,20 0,40

30,07 30,07

MO com LS => 18,00
Valor com BDI => 66,92
Prego Total => 133,84
Valor Unit Total
2.600,82 2.600,82
30,51 457,65



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

Insumo

20.14

Composi¢do
Composigdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Insumo

20.15
Composi¢cdo

Composicdo Auxiliar

87530 SINAPI
97734 SINAPI
87878 SINAPI
103325 SINAPI
92663 SINAPI
92676 SINAPI

88247 SINAPI
9036 ORSE
88264 SINAPI
101894 SINAPI

104642 SINAPI
9036 ORSE
00039809 SINAPI

00011864 SINAPI

Cdédigo Banco

€025 Préprio
87367 SINAPI

88264 SINAPI
88247 SINAPI
00013395 SINAPI

Cdédigo Banco
C026 Préprio
88264 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES Massa Unica Interna

INTERNAS DE AMBIENT{ES COM AREA ENTRE 5M?2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas
DE 30KG/M3. AF 03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. Chapisco

ARGAMASSA TRACO 1:~3 COM PREPARO MAANUAL. AF 10/2022

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (EOM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IIEISTALACAO. AF 01/2026

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2026

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Alvenaria de Vedagdo

InstalagBes de Gas e Incéndio em Ago e
Ferro Galvanizado

InstalagBes de Gas e Incéndio em Ago e
Ferro Galvanizado

Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d=1 1/2"
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Interligagdes até Quadro Geral -
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

InstalagGes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Pintura Interna

Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d=1 1/2" Interligagdes até Quadro Geral -

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR Material
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 Material
MO sem LS => 239,59
Valor do BDI => 608,07
Descricao Tipo

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA

UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, Material
PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO
Argamassas

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MO sem LS => 10,99
Valor do BDI => 105,80
Descri¢ao Tipo

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

mZ

m3

UN

UN

UN

UN
LS =>

Quant. =>

Und
UN

UN

LS =>

Quant. =>

Und
UN

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

6,9600000

0,0300000

6,9600000

3,4800000

2,0000000

1,0000000

0,2150000
3,0000000
1,9355000
1,0000000

6,9600000
2,0000000
1,0000000

3,0000000
270,11

1,00

Quant.
1,0000000

0,0134000

0,5335000
0,5335000
1,0000000

12,41

1,00

Quant.
1,0000000
0,0476000

Data:

27/05/2026

43,63 303,66
3.070,34 92,11

5,45 37,93

84,70 294,75

55,49 110,98

80,07 80,07

23,57 5,06

114,27 342,81

28,37 54,91

139,23 139,23

12,17 84,70

114,27 228,54

260,03 260,03

36,13 108,39

MO com LS => 509,70
Valor com BDI => 3.208,89
Prego Total => 3.208,89
Valor Unit Total
452,56 452,56

836,69 11,21

28,37 15,13

23,57 12,57

413,65 413,65

MO com LS => 23,40
Valor com BDI => 558,36
Prego Total => 558,36
Valor Unit Total
11,11 11,11

28,37 1,35



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

20.16

Composi¢cdo
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

20.17

Composi¢cdo
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

Insumo

20.18

Composi¢cdo
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Insumo

88247 SINAPI
00034653 SINAPI
00001570 SINAPI

Cdédigo Banco
C027 Préprio
88247 SINAPI
88264 SINAPI
00034653 SINAPI
00001571 SINAPI

Cdédigo Banco
C028 Proprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
00001571 SINAPI

00034709 SINAPI

Cdédigo Banco
C029 Préprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
00039467 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

Descrigao

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

Descricao

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A

Descrigao

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 0,87
Valor do BDI => 2,59
Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 1,22
Valor do BDI => 2,90
Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 3,67
Valor do BDI => 15,79
Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material
MO sem LS => 5,54
Valor do BDI => 22,59

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

UN
UN

LS =>

Quant. =>

Und

UN

UN
UN

LS =>

Quant. =>

Und

UN

UN

UN
LS =>

Quant. =>

Und

UN

UN

LS =>

Quant. =>

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

0,0476000
1,0000000
1,0000000

1,00

4,00

Quant.
1,0000000
0,0663000
0,0663000
1,0000000
1,0000000

1,38

1,00

Quant.
1,0000000
0,1988000
0,1988000
3,0000000

1,0000000
4,14

1,00

Quant.
1,0000000
0,3000000
0,3000000
1,0000000

6,26

4,00

23,57
7,52
1,12

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
12,42
23,57
28,37

7,52
1,46

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
67,55
28,37
23,57

1,46

52,86
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit

96,64

28,37

23,57

81,06

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Data:
27/05/2026

1,12
7,52
1,12

1,87
13,70
54,80

Total
12,42
1,56
1,88
7,52
1,46

2,60
15,32
15,32

Total
67,55
5,63
4,68
4,38

52,86

7,81
83,34
83,34

Total
96,64
8,51
7,07
81,06
11,80
119,23
476,92



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

20.19

Composicao
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Insumo

20.20

Composicao
Composi¢do Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Insumo

20.21

Composi¢cdo
Composigdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Insumo

20.22
Composicao

Composicdo Auxiliar

Cédigo Banco
C030 Préprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
98463 SINAPI

00000867 SINAPI

Cédigo Banco
C031 Préprio
88264 SINAPI
88247 SINAPI
104749 SINAPI

00003378 SINAPI

Cdédigo Banco
98111 SINAPI

88309 SINAPI
101618 SINAPI

88316 SINAPI
00034643 SINAPI

Cdédigo Banco
C032 Préprio
88247 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de

Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Descri¢ao Tipo

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas - SPDA

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material
MO sem LS => 9,71
Valor do BDI => 23,81
Descri¢ao Tipo

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS Sistema de Protegdo contra Descargas
DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 Atmosféricas - SPDA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA Material
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
MO sem LS => 10,61
Valor do BDI => 31,61
Descri¢ao Tipo
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. Caixas Enterradas
AF 12/2020

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO  Escoramento e Preparo de Fundo de

MANUAL. AF 01/2026 Valas
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X Material
ALTURA =400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
MO sem LS => 2,83
Valor do BDI => 13,53
Descri¢ao Tipo

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ~ ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros
A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und

UN

LS =>

Quant. =>

Und
UN

LS =>

Quant. =>

Und
UN

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000
0,3189000
0,3189000
0,6667000

1,0500000

10,96

15,00

Quant.
1,0000000
0,3882000
0,3882000
1,0000000

1,0000000

11,97

5,00

Quant.

1,0000000

0,1384000
0,0141000

0,1088000
1,0000000

3,21

5,00

Quant.

1,0000000
0,0168000

Valor Unit
101,84
28,37
23,57
26,70

64,28
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
135,23
28,37
23,57
19,55

95,53

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
57,89

27,82
294,71

22,11
47,49

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
60,01
23,57

Data:

27/05/2026

Total
101,84
9,04
7,51
17,80

67,49
20,67
125,65
1.884,75

Total
135,23
11,01
9,14
19,55

95,53

22,58
166,84
834,20

Total
57,89

3,85
4,15

2,40
47,49

6,04
71,42
357,10

Total
60,01
0,39



A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02 BDI: 23,38% ENCARGOS SOCIAIS: Data:

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000 NAO DESONERADO 27/05/2026
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10 HORISTA:112,73%
N € CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026 MENSALISTA:70,19%
l ‘ : PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026
PROJETOS & EMPREENDIMENTOS DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0168000 28,37 0,47
Insumo 00002510/SINAPI ORSE Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base Material un 2,0000000 29,51 59,02
Insumo 00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M Material UN 0,0210000 6,34 0,13
MO sem LS => 0,31 LS => 0,35 MO com LS => 0,66
Valor do BDI => 14,03 Valor com BDI => 74,04
Quant. => 8,00 Prego Total => 592,32
20.23 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C033 Préprio REFLETOR EM ALUMfNIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA EM LED 100W DE POTENCIA - ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 1,0000000 77,30 77,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO PECAS
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0168000 23,57 0,39
Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0168000 28,37 0,47
Insumo 13791 ORSE Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar Material un 1,0000000 76,44 76,44
MO sem LS => 0,31 LS => 0,35 MO com LS => 0,66
Valor do BDI => 18,07 Valor com BDI => 95,37
Quant. => 13,00 Prego Total => 1.239,81
20.24 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cdo 97886 SINAPI  CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO Caixas Enterradas UN 1,0000000 174,00 174,00
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020
Composicdo Auxiliar 100475 SINAPI  ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGCAO DE Argamassas m3 0,0278000 947,60 26,34
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composicdo Auxiliar 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO  Escoramento e Preparo de Fundo de m3 0,0360000 263,71 9,49
MANUAL. AF 01/2026 Valas
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,9967000 22,11 22,03
Composicdo Auxiliar 97734 SINAPI  PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas m?3 0,0175000 3.070,34 53,73
DE 30KG/M3. AF 03/2024
Composicdo Auxiliar 87316 SINAPI  ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO Argamassas m3 0,0039000 606,99 2,36
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,2686000 27,82 35,29
Insumo 00007258 SINAPI  TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) Material UN 38,6910000 0,64 24,76
MO sem LS => 36,00 LS => 40,59 MO com LS => 76,59
Valor do BDI => 40,68 Valor com BDI => 214,68
Quant. => 17,00 Prego Total => 3.649,56
20.25 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C034 Préprio POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 1,0000000 2.556,33 2.556,33
FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO PECAS
Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,2495000 28,37 63,81
Composigado Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,2495000 23,57 53,02

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com



A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02 BDI: 23,38% ENCARGOS SOCIAIS: Data:
Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000 NAO DESONERADO 27/05/2026
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10 HORISTA:112,73%
N > CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026 MENSALISTA:70,19%
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026
PROJETOS & EMPREENDIMENTOS DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).
Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028
PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
Composicdo Auxiliar 100579 SINAPI  ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL Postes de Concreto e Metalicos UN 1,0000000 692,71 692,71
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 04/2025 5
Composicdo Auxiliar 100862 SINAPI  SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - Lougas e Metais UN 2,0000000 41,82 83,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
Insumo 00012366/SINAPI ORSE Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 10,00 m, resistencia de 150 a 200 dan, tipo c-14 Material un 1,0000000 1.032,77 1.032,77
Insumo 00000442/SINAPI ORSE Parafuso frances m16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada Material un 5,0000000 6,32 31,60
Insumo 13524 ORSE Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar Material un 3,0000000 126,59 379,77
Insumo 00000441/SINAPI ORSE Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca Material un 4,0000000 10,52 42,08
quadrada
Insumo 00000420 SINAPI  CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, Material UN 2,0000000 43,22 86,44
INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
Insumo 00000430/SINAPI ORSE Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca Material un 1,0000000 9,56 9,56
quadrada
Insumo 00034519/SINAPI ORSE Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm Material un 1,0000000 80,93 80,93
MO sem LS => 123,58 LS => 139,32 MO com LS => 262,90
Valor do BDI => 597,66 Valor com BDI => 3.153,99
Quant. => 6,00 Prego Total => 18.923,94
20.26 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo C035 Préprio  POSTE EM CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 1,0000000 3.189,16 3.189,16
FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO PECAS
Composigado Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,4990000 28,37 99,26
Composigdo Auxiliar 100579 SINAPI  ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL Postes de Concreto e Metalicos UN 1,0000000 692,71 692,71
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF 04/2025
Composigado Auxiliar 100862 SINAPI  SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - Lougas e Metais UN 4,0000000 41,82 167,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2026
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,0410000 23,57 48,10
Insumo 00000430/SINAPI ORSE Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca Material un 2,0000000 9,56 19,12
quadrada
Insumo 13524 ORSE Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar Material un 6,0000000 126,59 759,54
Insumo 00012366/SINAPI ORSE Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 10,00 m, resistencia de 150 a 200 dan, tipo c-14 Material un 1,0000000 1.032,77 1.032,77
Insumo 00034519/SINAPI ORSE Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm Material un 2,0000000 80,93 161,86
Insumo 00000442/SINAPI ORSE Parafuso frances m16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada Material un 6,0000000 6,32 37,92
Insumo 00000441/SINAPI ORSE Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca Material un 8,0000000 10,52 84,16
quadrada
Insumo 00000420 SINAPI  CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, Material UN 2,0000000 43,22 86,44
INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
MO sem LS => 149,61 LS => 168,67 MO com LS => 318,28
Valor do BDI => 745,62 Valor com BDI => 3.934,78
Quant. => 2,00 Prego Total => 7.869,56

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

21
21.1

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

21.2

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

21.3

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

21.4

Cdédigo Banco

89356 SINAPI

88248 SINAPI
88267 SINAPI
00009868 SINAPI
00038383 SINAPI

Cdédigo Banco

89357 SINAPI

88267 SINAPI
88248 SINAPI
00009869 SINAPI
00038383 SINAPI

Cdédigo Banco

89362 SINAPI

88248 SINAPI
88267 SINAPI
00038383 SINAPI
00000122 SINAPI
00020083 SINAPI
00003529 SINAPI

Cédigo Banco

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de

Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

INSTALAGCOES HIDRAULICAS
Descri¢ao Tipo
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material
MO sem LS => 6,89
Valor do BDI => 5,50
Descricao Tipo

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Instalages Prediais de Agua Fria em PVC

INSTALACAO. AF 06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material
MO sem LS => 8,21
Valor do BDI => 7,54
Descricao Tipo

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material
MO sem LS => 2,75
Valor do BDI => 2,18
Descri¢ao Tipo

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und

UN
LS =>

Quant. =>

Und

UN
LS =>

Quant. =>

Und
UN

UN
UN
UN
UN
LS =>

Quant. =>

Und

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000

0,3800000
0,3800000
1,0493000
0,0886000

7,77

30,00

Quant.
1,0000000

0,4530000
0,4530000
1,0493000
0,1056000

9,27

30,00

Quant.
1,0000000

0,1520000
0,1520000
0,0338000
0,0071000
0,0080000
1,0000000

3,11

3,00

Quant.

Data:

27/05/2026

2.513,53

Valor Unit Total
23,56 23,56

22,65 8,60

27,37 10,40

4,14 4,34

2,49 0,22

MO com LS => 14,66
Valor com BDI => 29,06
Prego Total => 871,80
Valor Unit Total
32,29 32,29

27,37 12,39

22,65 10,26

8,94 9,38

2,49 0,26

MO com LS => 17,48
Valor com BDI => 39,83
Prego Total => 1.194,90
Valor Unit Total
9,36 9,36

22,65 3,44

27,37 4,16

2,49 0,08

60,13 0,42

68,13 0,54

0,72 0,72

MO com LS => 5,86
Valor com BDI => 11,54
Prego Total => 34,62
Valor Unit Total



NWAS

PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

21.5

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

21.6

Composi¢cdo

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

89366 SINAPI

88248 SINAPI
88267 SINAPI
00000122 SINAPI
00038383 SINAPI
00003524 SINAPI
00020083 SINAPI

Cédigo Banco

89364 SINAPI

88267 SINAPI
88248 SINAPI
00000122 SINAPI
00038383 SINAPI
00020083 SINAPI
00001956 SINAPI

Cdédigo Banco
89400 SINAPI

88267 SINAPI
88248 SINAPI
00020083 SINAPI
00007136 SINAPI
00000122 SINAPI
00038383 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Descri¢ao

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Descrigao

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Material
Material
Material
Material
MO sem LS => 2,56
Valor do BDI => 3,74

Tipo

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Livro SINAPI: Calculos e Parametros
Material
Material
Material
Material
MO sem LS => 2,75
Valor do BDI => 2,71

Tipo

Instalagdes Prediais de Agua Fria em PVC

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Material
Material
Material
Material
MO sem LS => 4,02
Valor do BDI => 4,58

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

UN

UN
UN
UN
UN

Und
UN

UN
UN
UN
UN

Und
UN

UN
UN
UN
UN

LS =>

Quant. =>

LS =>

Quant. =>

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

1,0000000

0,1416000
0,1416000
0,0059000
0,0338000
1,0000000
0,0070000

2,89

3,00

Quant.
1,0000000

0,1520000
0,1520000
0,0071000
0,0338000
0,0080000
1,0000000

3,11

1,00

Quant.
1,0000000

0,2221000
0,2221000
0,0143000
1,0000000
0,0124000
0,0572000

4,55

1,00

16,01

22,65

27,37

60,13

2,49

8,04

68,13

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
11,62

27,37

22,65

60,13

2,49

68,13

2,98

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
19,61

27,37

22,65

68,13

6,66

60,13

2,49

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Data:

27/05/2026

16,01

3,20
3,87
0,35
0,08
8,04
0,47
5,45
19,75
59,25

Total
11,62

4,16
3,44
0,42
0,08
0,54
2,98
5,86
14,33
14,33

Total
19,61

6,07
5,03
0,97
6,66
0,74
0,14
8,57
24,19
24,19
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PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

21.7

Composi¢cdo

Composigdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

21.8

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

22
22.1

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Insumo

Insumo

22.2

Cdédigo Banco
89380 SINAPI

88248 SINAPI
88267 SINAPI
00020083 SINAPI
00038383 SINAPI
00000122 SINAPI
00003869 SINAPI

Cdédigo Banco

86913 SINAPI

88316 SINAPI
88267 SINAPI
00003146 SINAPI
00007604 SINAPI

Cdédigo Banco

89512 SINAPI

88267 SINAPI
88248 SINAPI
00009841 SINAPI
00038383 SINAPI

Cdédigo Banco

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02
Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Descrigao

Tipo

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - Instalacdes Prediais de Agua Fria em PVC

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Descricao
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 02/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO
POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

DRENAGEM
Descri¢ao
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

Descri¢ao

Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Material
Material
Material
Material
MO sem LS => 2,01
Valor do BDI => 2,30

Tipo
Lougas e Metais

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 2,11
Valor do BDI => 18,32
Tipo

Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -

Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Material
Material

MO sem LS => 7,29
Valor do BDI => 10,68
Tipo

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und
UN

UN
UN
UN
UN
LS =>

Quant. =>

Und
UN

UN
UN

LS =>

Quant. =>

Und

UN
LS =>

Quant. =>

Und

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000

0,1111000
0,1111000
0,0095000
0,0371000
0,0082000
1,0000000

2,27

2,00

Quant.

1,0000000

0,0620726
0,1617154
0,0210000
1,0000000

2,38

3,00

Quant.
1,0000000

0,4024000
0,4024000
1,0353000
0,0224000

8,23

48,00

Quant.

Valor Unit
9,87

22,65

27,37

68,13

2,49

60,13

3,10

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
78,38

22,11
27,37

4,04
72,51

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
45,69

27,37

22,65

24,65

2,49

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit

Data:

27/05/2026

Total
9,87

2,51
3,04
0,64
0,09
0,49
3,10
4,28
12,17
24,34

Total
78,38

1,37
4,42
0,08

72,51

4,49
96,70
290,10

41.110,24
Total
45,69

11,01
9,11
25,52
0,05
15,52
56,37
2.705,76

Total
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PROJETOS & EMPREENDIMENTOS

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composigdo Auxiliar

Insumo

22.3

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composigdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composigdo Auxiliar

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

102711 SINAPI

88316 SINAPI
88309 SINAPI
00003668 SINAPI

Cédigo Banco

C009 Préprio

88309 SINAPI
103002 SINAPI

101616 SINAPI
87530 SINAPI
94970 SINAPI

88316 SINAPI
89299 SINAPI

87878 SINAPI

5679 SINAPI

5678 SINAPI

97736 SINAPI

00002692 SINAPI
00004491 SINAPI
00004517 SINAPI
00006193 SINAPI

00005069 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Enderego: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° S/N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.
Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Drenos

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL Material
MO sem LS => 12,57
Valor do BDI => 17,01
Descri¢ao Tipo

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DECONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E

GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM PECAS
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1: Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha
3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 05/2025 para Drenagem

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL  Escoramento e Preparo de Fundo de
coM NI'\{EL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF 01/2026 Valas ’

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES ~ Massa Unica Interna

INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALIS(;AS. AF 03/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO Produgdo de Concreto

MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER
DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 03/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. Chapisco
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 5 . ’
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,

PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 R )
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA

CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,

PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4.37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO

APROXIMADA DE 30KG/M3. AF 03/2024

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Alvenaria Estrutural - Blocos Ceramicos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA Material
PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU Material
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material
MO sem LS => 159,60
Valor do BDI => 199,67

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

UN

UN

Und
UN

UN

CHI

CHP

LS =>

Quant. =>

LS =>

Quant. =>

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

1,0000000

1,1466000
0,3822000
1,0000000

14,19

8,00

Quant.

1,0000000

5,4675000
0,5000000

0,9900000

1,4000000

0,0792000

4,2960000
2,4000000

1,4000000

0,0357000

0,0175000

0,0792000

0,0073000
0,1579000
0,1878000
0,5889000

0,0166000
179,93

2,00

Data:

27/05/2026

72,77 72,77

22,11 25,35

27,82 10,63

36,79 36,79

MO com LS => 26,76
Valor com BDI => 89,78
Prego Total => 718,24
Valor Unit Total
854,05 854,05

27,82 152,10

242,44 121,22

7,55 7,47

43,63 61,08

576,44 45,65

22,11 94,98

91,17 218,80

5,45 7,63

58,70 2,09

150,12 2,62
1.578,34 125,00
10,50 0,07

11,78 1,86

4,12 0,77

21,05 12,39

19,75 0,32

MO com LS => 339,53
Valor com BDI => 1.053,72
Prego Total => 2.107,44
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22.4

Composicao

Composicdo Auxiliar
Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

23
23.1

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Composicdo Auxiliar

Cédigo Banco

C010 Préprio

88316 SINAPI
88309 SINAPI
90106 SINAPI

00003670 SINAPI
00004718 SINAPI
00038052/SINAPI ORSE

00004021/SINAPI ORSE

Cdédigo Banco

100984 SINAPI

89884 SINAPI

89883 SINAPI

5632 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02

Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

Descri¢ao
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEADCORRUGADO PERFURADO, DN 100

MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF 09/2024
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 100 mm,
(4") para drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m)
Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 14 kn/m

SERVICOS COMPLEMENTARES
Descri¢ao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026

CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI

DIURNO. AF 12/2014 ~ 5
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO

COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP

DIURNO. AF 12/201f1
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA

BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E

PECAS
Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

Escavagao de Valas

Material
Material

Material

Material
MO sem LS => 4,45
Valor do BDI => 18,72

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

BDI: 23,38%

Und
UN

Und

m3

CHI

CHP

CHI

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%
MENSALISTA:70,19%

Quant.
1,0000000

0,3219000
0,1073000
0,8000000

1,0000000
0,0837000
1,0030000

1,8000000
5,02

360,00

Quant.
1,0000000

0,0087077

0,0153484

0,0069916

Valor Unit
80,11

22,11
27,82
8,07

21,10
98,81
10,77

13,00
MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
9,21

89,44

394,08

84,87

Data:

27/05/2026

Total
80,11

7,11
2,98
6,45

21,10
8,27
10,80

23,40
9,47
98,83
35.578,80

16.542,00

Total
9,21

0,77

6,04

0,59
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Composicdo Auxiliar

23.2

Composicao

Composicdo Auxiliar

Composigdo Auxiliar

5631 SINAPI

Cédigo Banco

95877 SINAPI

89883 SINAPI

89884 SINAPI

A S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA - 41.976.926/0001-02
Endereco: TV BR 316 KM 316, SALA:06, BAIRRO CENTRO, N° /N, CEP 65.700-000

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA - 06.172.720/0001-10
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1290/2026

DATA DA SESSAO: 28/05/2026 as 08h30min (horério de Brasilia).

Obra: Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo da obra de construgdo de espago esportivo comunitario no Municipio de
Santo Anténio dos Lopes/MA, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Urbanismo, conforme edital e anexos.

Bancos: SINAPI-REF. 03/2026, ORSE-REF. 02/2026, SEINFRA-REF. 028

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014

Descri¢ao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026 ~ :

CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP

DIURNO. AF 12/2014 R )
CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO

COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF 12/2014

Custos Horarios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

MO sem LS => 0,43
Valor do BDI => 2,15
Tipo

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

Custos Hordrios Produtivo e Improdutivo
dos Equipamentos

MO sem LS => 0,07
Valor do BDI => 0,48
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

BDI: 23,38%

CHP

LS =>

Quant. =>

Und
M3XKM

CHP

CHI

ENCARGOS SOCIAIS:
NAO DESONERADO
HORISTA:112,73%

MENSALISTA:70,19%

0,0083333

0,49

450,00

Quant.
1,0000000

0,0048309

0,0018152

0,09

4.500,00

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO, UM MILHAO, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.

27/05/2026

TIAGO TRINTA E

Assinado de forma digital por

TRABULSI:646660853 fagostaacesosssoo

00 Dados: 2026.05.27 18:51:07 -03'00'

Responsavel Técnico:
TIAGO TRINTA E TRABULSI
CREA N 1100180800

AURINO SANTQS Assinado de forma digital
por AURINO SANTOS DE

DE ANDRADE

ANDRADE

F|LHO:01 7091043 FILHO:01709104317
Dados: 2026.05.29

17 08:33:45 -03'00'

Representante Legal:
A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA
CPNJ: 41.976.926/0001-02

A'S CONSULTEC PROJETOS E EMPREEDIMENTOS LTDA  CNPJ: 41.976.926/0001-02
TV BR 316 KM 316, SALA 06, N° S/N, CEP 65.700-000, CENTRO, BACABAL/MA
empreendimentosconsultec@gmail.com

217,81

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Valor Unit
2,06

394,08

89,44

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Prego Total =>

Data:
27/05/2026

1,81

0,92
11,36
5.112,00

Total
2,06

1,90

0,16

0,16
2,54
11.430,00

1.162.639,18
271.721,56
1.434.360,74
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