

PREGÃO ELETRÔNICO 020/2023

Processo Administrativo nº	DATA
192307-0001	19/07/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 020/2023

OBJETO: Registro de Preços cujo objeto visa futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA

VOLUME III - III

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 192307-0001, na modalidade PREGÃO, que tem por objeto o Registro de preços, cujo objeto visa futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, consoante especificações descritas no Termo de Referência, apresentados pela empresa **CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 01.591.420/0001-52, para participação no presente procedimento licitatório.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 23 de outubro de 2023.



VAN CLAY LIMA MENDES
Pregoeiro Municipal
Port. nº 138/2023-GPSAL



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/10/2023 11:02:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA**
CNPJ: **01.591.420/0001-52**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.591.420/0001-52 DUNS®: 906190509
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar


Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.591.420/0001-52 DUNS®: 906190509
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.591.420/0001-52 DUNS®: 906190509
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.591.420/0001-52 DUNS®: 906190509
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/03/2024
FGTS	Validade:	06/11/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/03/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/11/2023
Receita Municipal	Validade:	16/02/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



HABILITAÇÃO JURÍDICA

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

AUTUACĂ

[illegible]

Fl. 508

Sevador Res...

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Data de início das atividades
04/12/1996

NÃO

Status	Sem Status
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Nomes Anteriores:

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DOS NOMES ANTERIORES ATÉ A PRESENTE DATA:

R C BOTELHO CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

04/12/1996 - 33205682259 - 102* - 21/12/1999 - 00001040911 - 105* - 03/06/2000 - 00001091863 - 106* - 28/10/2003 - 00001358365 - 106* -
11/11/2009 - 00001971850 - 108* - 05/12/2012 - 00002417582 - 104* -

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: XXXXXXXXX-XX

Condição: XXXXXXXXX

Participação no capital:

R\$ 0,00

Data da Notificação:

XX/XX/XXXX

Liquidante:

CPF/CNPJ: XXXXXXXXX-XX

Condição: XXXXXXXXX

Participação no Capital:

0.00



Local, data

Rio de Janeiro, 03 de Julho de 2023

Jorge Paulo Magdaleno Filho
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

00-2023/510364-0

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/04/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme EC nº 32 de 12/09/2001 - Art.2º.

Art. 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro



Certidão de Inteiro Teor

Fotocópia de Processo

Documento emitido pela Internet



Dados de Empresa

Nome

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

NIRE

332.0568225-9

Número do Protocolo

00-2021/331876-8

Último Arquivamento

Número

00002417592

Data

05/12/2012

Dados da Certidão

Data da Expedição

07/10/2021

Hora da Expedição

19:30.05

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Validação da Certidão: www.jucerja.rj.gov.br - Opção: Serviços >> Validar Certidão



Bernardo Feijó Sampaio Derwanger
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

60-2012/387021-6 01 dez 2012 91:5
RIO POUPA TEMPO - São João Guia: 100587468
332066225-9 Alas: 104
CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Compre a exigência no mesmo local de entrada. Junta = Calculado: 267,00 DNRG = Calculado: 21,00 Pago: 267,00 Pago: 21,00
ULT. ARG.: 00001971660 11/11/2009 106

60-2012/387021-6 08 nov 2012 82:3
RIO POUPA TEMPO - São João Guia: 100587468
332066225-9 Alas: 104
CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Compre a exigência no mesmo local de entrada. Junta = Calculado: 267,00 DNRG = Calculado: 21,00 Pago: 267,00 Pago: 21,00
ULT. ARG.: 00001971660 11/11/2009 106

AUTUAC.
Nº PROC
11 511

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
NIRE: 33.2066225-9
Protocolo: 60-2012/387021-6 - 08/11/2012
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 03/12/2012, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABaixo.

00002417592
DATA: 05/12/2012

Valério J. M. Silva
SECRETARIA GERAL

JO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LTDA

08 NOV 2012

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTD.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
				Alterações

(vide Instrução de preenchimento e Tabela 2)

08/12/12
Local
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Rodrigo Fernandes Bonfina

Assinatura:

Telefone de contato: 011/665-1657

2º - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO

CNPJ: 01.591.420/0001-52

Processo em ordem.
A decisão.

Data

☒ 700-AON 2.0

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

03 DEC 2012

Data

Luiz de S. S. S. S.
Presidente da Junta
Registro de Empresas - JUCERJ

☐ Processo indeferido. Publique-se.

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Presidente da Junta

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES:

L.S. Studio Gráfico Ltda - Rua José dos Reis, 27 - Eng. Daltro - CNPJ 42.219.898/0001-89 - Tel. 504-9128

com 100 Fls.

Cont. 158

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

NIRE: 33.2066225-9 Protocolo: 60-2012/387021-6 Data do protocolo: 08/11/2012

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO EM 05/12/2012 SOB O NÚMERO 00002417592 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A53AC3622B8F0B8BA2CF8B136614BE4F434C3E8FA649421ADB2710783E892C72

Para validar o documento acesse <http://www.jucerj.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pág. 1/6



QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA, na forma abaixo:



RODOLFO FERNANDES LOROSA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 09/03/1975, natural do Estado do Rio de Janeiro, filho de Carlos Botelho Lorosa e de Edna Fernandes Lorosa, residente e domiciliado à Avenida René Laclette nº. 100, Bloco 02, Aptº. 506, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, portador da Carteira de Identidade nº 10.253.911-1 expedida p/IFP em 31.05.1999 e do CPF nº 036.115.927-73 e **RODRIGO FERNANDES LOROSA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25.11.1972, natural do Estado do Rio de Janeiro, filho de Carlos Botelho Lorosa e de Edna Fernandes Lorosa, residente e domiciliado à Avenida René Laclette nº. 100, Bloco 04, Aptº. 904, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, portador da Carteira de Identidade nº 22.128 expedida CRECI-RJ, em 09.08.1994 e do CPF nº 033.215.647-85, únicos sócios da Empresa **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**, pessoa jurídica constituída de conformidade com o seu Contrato Social, registrado no Ministério da Fazenda sob o nº **01.591.420/0001-52** e arquivada na **JUCERJA** sob o nº 3320568225-9 e a sua última alteração contratual registrada e arquivada na **JUCERJA** sob o nº 00001971650 em 11/11/2009. **RESOLVEM**, alterar seu endereço, alterando e consolidando o presente instrumento que rege-se de conformidade com as cláusulas e condições seguintes: e, nas omissões, pela Lei 6404/76 conforme permite o Parágrafo Único do Art. 1053 da Lei 10406/02. *****

CLÁUSULA PRIMEIRA - Para os efeitos da Lei 10.406/02, determina-se a natureza jurídica desta empresa em Sociedade Limitada. *****

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade continua a girar sob o Nome Empresarial de **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**, e assim se obrigará quando seguida das assinaturas dos administradores, em conjunto ou isoladamente sendo a responsabilidade dos sócios limitada às suas quotas de Capital Social, contudo todos os sócios são responsáveis pela integralização do Capital Social de acordo com o Art. 1052 da lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. *****

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Sociedade continua com o nome fantasia **BOTELHO CONSTRUÇÕES**. *****

CLÁUSULA TERCEIRA - O objetivo da sociedade continua sendo a exploração do ramo de construção civil, reformas e empreendimentos e incorporações imobiliárias em seus próprios imóveis e de terceiros, serviços

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

NIRE: 332.0568225-9 Protocolo: 60-2012/387021-6 Data do protocolo: 08/11/2012

CERTIFICOU O ARQUIVAMENTO em 05/12/2012 SOB O NÚMERO 00002417592 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A53AC3622B8F088BA2CF8D136814884F434C3EBFA649421ADB2710783E982C72

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pág. 2/8



auxiliares, alugueres de máquinas e equipamentos, montagem industrial, montagem de estrutura metálica, drenagem, saneamento, pavimentação, terraplanagem, aluguel de imóveis próprios, com sua sede à Rua Tiele, 2.629 - Amendoeira/Estrela do Ceu - Itaguaí/RJ CEP. 23.820-780, tendo iniciado as suas atividades em 04 de dezembro de 1996 e se constitui por tempo indeterminado, podendo abrir filiais ou sucursais em toda e qualquer parte do Território Nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.*****



CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem o Capital Social de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) divididos em 2.000.000 (dois milhões) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato e nos atos anteriores em moeda corrente do País assim distribuídas:

SÓCIOS	N.º DE QUOTAS	VALOR
RODOLFO FERNANDES LOROSA	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
RODRIGO FERNANDES LOROSA	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
TOTAL DE QUOTAS:	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA - A Administração e Gerência da empresa será exercida, por ambos os sócios administradores em conjunto ou isoladamente e a eles caberão a responsabilidade ou a representação ativa e passiva da sociedade judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da sociedade e terão uma retirada mensal a título de pró labore. As alterações no valor das retiradas serão decididas em reunião societária ou deliberação por escrito com unanimidade dos sócios de conformidade com o Inciso Quarto Art. 1071 e observados o disposto do Inciso Segundo do Art. 1076 da Lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso qualquer sócio queira nomear um administrador, sendo este sócio ou não, deverá ser aprovada em reunião societária por maioria simples do Capital de conformidade com os Arts. 1061 a 1063 e 1071 da Lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficam os administradores não sócios impedidos de vender ou gravar ônus em bens móveis ou imóveis, bem como a contrair dívidas em nome da sociedade de conformidade com o Arts. 1015, 1169 e 1170 da Lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibido a qualquer dos sócios ou administradores, sob pena de nulidade, além das perdas e danos em que incidir o infrator, o uso da Denominação Social em avais, endossos, fianças, títulos de favor etc., e em negócios estranhos à Sociedade. *****

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA RC BÔTELRO LTDA

NIRE: 332.0568225-9 Protocolo: 60-2012/387021-6 Data do protocolo: 08/11/2012

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/12/2012 SOB O NÚMERO 00002417592 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A53AC3622B8F0B8BA2CF8B136814BB4F434C3EBFA649421ADB2710783E882C72

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pág. 3/8



PARÁGRAFO QUARTO - Os administradores não sócios ficam impedidos de nomearem outros administradores ou nomearem procuradores para a sociedade de conformidade com o Art. 1018 da Lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado ao cônjuge dos sócios exercerem o direito de administração da sociedade. Salvo quando aprovada em reunião societária. *****

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios deliberam por reuniões societárias sempre no ultimo dia do mês de abril de conformidade com o Art. 1078 da Lei 10406/02, caso se faça necessário nova reunião no decurso do ano, esta será substituída por deliberação escrita, com unanimidade dos sócios de conformidade com o Parágrafo Terceiro do art. 1072 da Lei 10406/02, não havendo unanimidade, o assunto será decidido em reunião marcada por aviso escrito. *****

CLÁUSULA SETIMA - Caso qualquer sócio queira retirar-se da sociedade, deverá oferecer por escrito as suas quotas de Capital Social aos sócios remanescentes, que terão um prazo de 30 (trinta) dias para gozar do direito de opção. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios remanescentes. caso os sócios remanescentes não consentirem na alienação, exercerá o sócio, o direito de se retirar e serão levantados os haveres deste sócio e o valor que lhe couber será pago em até 60 (sessenta) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias após o levantamento dos haveres de conformidade com o Art. 1029 da Lei 10406/02. *****

CLÁUSULA OITAVA - Quando da eventual e futura exclusão de qualquer membro do quadro social, o sócio retrante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica de qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de qualquer responsabilidade posterior a data da sua saída. *****

CLÁUSULA NONA - Caso seja comprovado à insolvência de algum dos sócios, este ficará excluído da sociedade e os seus haveres serão pagos em 60 (sessenta) prestações mensais de igual valor vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias depois de comprovada a insolvência, e os seus haveres apurados em Balanço Patrimonial, datado do dia da comprovação da insolvência, não tendo o sócio excluído, direito a indenização de perdas e danos por sua exclusão de conformidade com o Parágrafo Único do Art. 1030 da Lei 10406/02. *****

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos casos, em que o sócio tiver dividas pessoais, não será permitida a penhora de suas quotas. *****

CLÁUSULA DÉCIMA - Caso algum sócio deixar de integralizar as suas quotas de capital, no prazo previsto em contrato, ficará excluído da sociedade devendo receber as quotas integralizadas pelo valor nominal deduzida as despesas da sua

5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA DC BOTELHO LTDA

NIRE: 332.0568225-9. Protocolo: 60-2012/387021-6 Data do protocolo: 09/11/2012

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/12/2012 SOB O NÚMERO 00002417592 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A53AC3622B87088BA2CF8B136814BE4F434C3EBFA669421ADB2710783E882C72

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/8



exclusão, sem que insista o sócio excluído de qualquer indenização por perdas e danos de conformidade com o Art. 1004 da Lei 10406/02.*****

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A qualquer tempo poderá qualquer dos sócios exercer o direito de se retirar da sociedade, ficando acordado que em 30 (trinta) dias após a comunicação de sua vontade, será apresentado a este, o Balanço Patrimonial da Sociedade e os seus haveres serão pagos em 60 (sessenta) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 90 (noventa) dias após a sua comunicação de conformidade com o Art. 1077 da Lei 10406/02.*****

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Somente em reunião societária poderá ser deliberada a exclusão de sócios, não sendo permitida a exclusão, por deliberação escrita, e a reunião será marcada por aviso escrito, caso não queira algum sócio assinar o aviso, o edital de convocação para a reunião, será publicado em jornal de grande circulação local e a exclusão será aprovada por três quartos do capital integralizado de conformidade com o Parágrafo Único do Art. 1085 da Lei 10406/02.*****


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Em caso de falecimento de algum dos sócios, prosseguirá a sociedade com o sócio remanescente e os herdeiros. Caso não queiram continuar ou tenham os herdeiros de se retirar pela forma estipulada, ficará dissolvida a sociedade e o saldo que lhes couber será pago em 60 (sessenta) prestações mensais de igual valor vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após o falecimento de conformidade com o Inciso Primeiro do Art. 1028 e observados o disposto no Art. 1032 da Lei 10406/02.*****

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Trimestralmente, será feito um levantamento através de balancetes, e no caso de lucro, o mesmo ficará a disposição dos sócios, podendo ser parcialmente ou totalmente antecipado aos sócios, de imediato ou paulatinamente, proporcionalmente ou desproporcionalmente, as suas quotas de capital. Anualmente a 31 de dezembro processar-se-á um Levantamento do Balanço Patrimonial de conformidade com o Art. 1065 da Lei 10406/02 e observado o disposto no Art. 1078 da citada Lei, os lucros serão distribuídos aos sócios proporcionalmente ou desproporcionalmente, as suas quotas de capital, ficando a critério dos sócios estabelecerem o quanto será distribuído a cada um, mediante uma simples ata transcrita no Livro de Atas, podendo ainda, a critério dos sócios, o lucro, ser transferido a reservas para futura destinação.*****

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Em caso de Liquidação, será o liquidante nomeado por todos e não havendo deliberação, este, o liquidante, será nomeado por Juiz Competente de conformidade com o Art. 1038 da Lei 10406/02 e observados os dispostos dos Arts. 1033 a 1038 e 1102 a 1112.*****

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - No caso de sócio casado se divorciar, o ex-cônjuge, não poderá liquidar de imediato as suas quotas do cônjuge integrante da Sociedade, devendo ser apurado os haveres do ex-cônjuge que serão pagos pelo cônjuge integrante da Sociedade o que couber em 12 (doze) prestações mensais.

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL



LIVRO TERCERO TERCERO
000121 12/11/12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

NIRE: 332.0568225-9 Protocolo: 60-2012/387021-6 Data do protocolo: 08/11/2012

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 05/12/2012 SOB O NÚMERO 00002417592 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A53AC3622B8F088BA2CF8B136814BB4F434C3EBFA649421ADB2710783E982C72

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCERJA

Pág. 5/8

vencendo-se a primeira em 90 (noventa) dias após a apuração dos haveres de conformidade com o Art. 1027 da Lei 10406/02. *****

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Fica eleito o Foro da Comarca de Itaguai - RJ, para nele ser dirimida qualquer questão oriunda do presente instrumento. *****

E, ASSIM, justas e contratados mandaram digitar o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, as quais assinam na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se o fiel cumprimento das presentes por si, seus herdeiros ou sucessores. *****

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou por condenação criminal, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

1º Ofício de Notas Itaguai, 09 de Outubro de 2012. /

RODOLFO FERNANDES LOROSA

RODRIGO FERNANDES LOROSA

TESTEMUNHAS:

Zilda de Fátima Narcizo Rodrigues
ZILDA DE FATIMA NARCIZO RODRIGUES
CPF: 036.134.057-50 IDENT.: 04584977-5 ITP/RJ

Luciana Narcizo Rodrigues
LUCIANA NARCIZO RODRIGUES
CPF: 109.571.367-14 IDENT.: 21.130.412-6 DETRAN/RJ

TABELIONADO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS (MA)
TABELIAO DE TIO ANTONIO DE SOUZA LOBATO
TABELIAO TITULO DO TIO ANTONIO DE SOUZA LOBATO
RUA DO TIO ANTONIO DE SOUZA LOBATO, 100 - JARDIM
CENTRAL - SÃO LUIS (MA) - CEP: 65010-000

Recebo por **SENTEÇA** a **uma** de **RODOLFO FERNANDES LOROSA** e **uma** de **verdade**.

São Luis - MA, 09 de outubro de 2012 às 11:14:01.

Thaynara Sereia Rodrigues

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

NIRE: 332.0568225-9 Protocolo: 60-2012/387021-6 Data do protocolo: 08/11/2012

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 05/12/2012 SOB O NÚMERO 00002417592 e demais constantes do termo de autenticação.


Autenticação: A53AC3622B8F088BA2CF8B136814BE4F434C3E8FA649421ADB2710783E882C72

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 6/8

Compre e entregue no mesmo local de entrega. Junta » Calculado: 267,00
DNRC » Calculado: 21,00 Page: 267,00
Page: 21,00
ULT. ARG.: 00001971650 11/11/2009 106



Josienne A. Gonçalves Ramos
 Escritora Substituta
 CGJ/RJ 9419032
 2º OFÍCIO DE REGISTRO



Compre a exigência no mesmo local de entrada. Junta = Calculado: 267,00 Pago: 267,00
DNRC = Calculado: 21,00 Pago: 21,00
ULT. ARQ.: 00001971650 11/11/2008 106

SELO(M); 04/000002 -
 São de Janeiro, 27 de Novembro de 2012
 RUPPER10,31 FLANDRUP10,31 NET10,00 RUP10,31 TOT 1,91
 Em Teste com
 MAT 94-0000-MARCO ANTONIO DE MELLO PEREIRA CINQUENTIN

15° OFICIO DE NOTAS

Marco Antonio de...

Escuela de...

RECEBIDO

DEPARTAMENTO DE...

SECRETARIA DE...

DE NOTAS

Instituto...



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DA FCPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro



CÓDIGO DE ACESSO
05.71.94.80.02 - 01.581.420.000.152

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

01.581.420/0001-52

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

209 Alteração de endereço entre municípios do mesmo estado - 09/10/2012

OK

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME

RODOLFO FERNANDES LOROSA

CPF

036.115.927-73

LOCAL

DATA

26/10/2012

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 036.134.057-58

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.163, de 19 de agosto de 2011

<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/dbc.asp>

26/10/2012

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

NIRE: 332.0568225-9 Protocolo: 60-2012/387021-6 Data do protocolo: 08/11/2012

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/12/2012 SOB O NÚMERO 00002417592 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A93AC3622B8F088BA2CF8B136814BEAF434C3E8FA649421ADB2710783E882072

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pág. 2/2

Observações (Ordens Judiciais):

Número: **XXX**

Data: *xx/xx/xxxx*

Protocollo: XX-XXXX/XXXXXX-X

[illegible]



AUTUAC
Nº PROC
FI. 520
Servidor Respons.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI. 52

Servidor: [Assinatura]

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

(Instituído pelo artigo 34 da Lei nº 8.666/93 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 009/2017)

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) BOTELHO CONSTRUÇÕES			
CNPJ Nº 01.591.420/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº ISENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 22996	
DATA DE ABERTURA 04/12/1996	CAPITAL SOCIAL (R\$) 2.000.000,00	MICROEMPRESA OU PEQUENA EMPRESA NÃO	
ENTIDADE (FISCALIZADORA OU CLASSE) CREA-RJ		CÓDIGO DE INSCRIÇÃO NA ENTIDADE Nº 2000201193	
ENDEREÇO COMPLETO RUA TIETE N. 2629			
BAIRRO AMENDOEIRA/ESTRELA DO CEU		CIDADE ITAGUAÍ	UF RJ
(DDD) TELEFONE Nº (21) 2687-0411		(DDD) FAX Nº (21) 2687-0411	
E-MAIL INFO@RCBOTELHO.COM.BR FINANCEIRO@RCBOTELHO.COM.BR			
COD. ATIV. ECON. PRINCIPAL 41.20-4-00	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
OBJETO SOCIAL EXPLORAÇÃO DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS E EMPREENDIMENTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM SEUS PRÓPRIOS IMÓVEIS E DE TERCEIROS, SERVIÇOS AUXILIARES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM INDUSTRIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, OBRAS DE REFORMA, PAVIMENTAÇÃO, TERMOISOLAMENTO, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.			
QUADRO SOCIETÁRIO (NOME) RODOLFO FERNANDES LOROSA		CPF Nº 036.115.927-73	ESPECIE SÓCIO ADMINISTRADOR
RODRIGO FERNANDES LOROSA		039.215.644-85	SÓCIO
FINALIDADE DESTE CERTIFICADO PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE QUAISQUER MODALIDADES.			
OBSERVAÇÕES NADA A REGISTRAR			
RESPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE EMITIDO EM: 26 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 09:30:00HS / VALIDADE: 180 DIAS ESTE CERTIFICADO NÃO SUBSTITUI OS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO INCISO IV DO ART. 29 DA LEI Nº 8.666/93. ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.			

[Assinatura]
Milena Melo Silva
Presidente da CPL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO

Nº PROC
Fl. 527
Servidor Responsável

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS A DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA, PARA:

☐ Solicitação do CRC ☒ Renovação do CRC ☐ Alteração de dados do CRC ☐ 2ª Via do CRC

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

CPF/CNPJ Nº:

01.591.420/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº:

22996

ENDEREÇO COMPLETO:

RUA TIETE N. 2629

BAIRRO:

AMENDOEIRA/ESTRELA DO CEU

CIDADE:

ITAGUAÍ

UF:

RJ

CEP:

23.820-780

E-MAIL:

INFO@RCBOTELHO.COM.BR

FINANCEIRO@RCBOTELHO.COM.BR

(DDD) TELEFONE:

(21)2 687-0411

(DDD) FAX:

(21) 2687-0411

OBSERVAÇÕES

ESTE PROTOCOLO NÃO É ACEITO PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS EM SUBSTITUIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

DATA DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO:

26/09/2023.

ASSINATURA/RUBRICA:



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.591.420/0001-52 DUNS®: 90*****09
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/03/2024
FGTS	Validade:	18/10/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/03/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/11/2023
Receita Municipal	Validade:	16/02/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/09/2023 12:03

1 de 1

CPF: 036.115.927-73 Nome: RODOLFO FERNANDES LOROSA

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica



Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.591.420/0001-52 DUNS@: 90*****09

Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUÇOES

Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível


Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

CREA- RJ	2000201193	31/12/2023
CREA-MA	0000012409EMMA	15/12/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar


Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.591.420/0001-52 DUNS@: 90*****09
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.591.420/0001-52 DUNS®: 90*****09
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 01.591.420/0001-52
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA TIETE, 2629' - ESTRELA DO CEU - AMENDOEIRA - Itaguaí / Rio de Janeiro

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/09/2023 12:03



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.591.420/0001-52 DUNS@: 90*****09
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Nome Fantasia: BOTELHO CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 2.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 04/12/1996
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE Secundário 2: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 3: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 4: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 5: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 6: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 7: 6810-2/02 - ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
CNAE Secundário 8: 6821-8/02 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS

Dados para Contato

CEP: 23.820-780
Endereço: RUA TIETE, 2629' - ESTRELA DO CEU - AMENDOEIRA
Município / UF: Itaguaí / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 26870411
E-mail: narcizosrodrigues@hotmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 036.115.927-73
Nome: RODOLFO FERNANDES LOROSA

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 036.115.927-73
Nome: RODOLFO FERNANDES LOROSA
E-mail: rodolfo.lorosa@gmail.com



Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 036.115.927-73 Participação Societária: 50,00%
Nome: RODOLFO FERNANDES LOROSA
Número do Documento: 00350974943 Órgão Expedidor: Detran-PR
Data de Expedição: 27/05/2019
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: rodolfo@rcbotelho.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 033.215.647-85 Participação Societária: 50,00%
Nome: RODRIGO FERNANDES LOROSA
Número do Documento: 00226317850 Órgão Expedidor: Detran-RJ
Data de Expedição: 05/09/2019
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: info@rcbotelho.com.br

Linhas Fornecimento


Serviços

1058 - Controle Tecnológico de Concreto
1368 - Obras Cíveis de Reflorestamento
1384 - Obras Cíveis de Terraplenagem
1392 - Obras Cíveis de Pavimentação de Concreto
1414 - Obras Cíveis de Pavimentação Poliedrica
1422 - Obras Cíveis de Pavimentação de Paralelepípedo
1430 - Obras Cíveis de Rebaixamento de Lençol D'água
1457 - Obras Cíveis de Fundações em Estacas de Concreto
1490 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado
1503 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Protendido
1511 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas
1520 - Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas
1562 - Instalações Prediais de Gás (Obras Cíveis)
1570 - Instalações Prediais Eletrônicas (Obras Cíveis)
1589 - Instalações Prediais de Comunicação (Obras Cíveis)
1619 - Obras Cíveis de Edificação Prediais
1627 - Manutenção / Reforma Predial
1643 - Obras Cíveis de Recuperação Estrutural - Injeções em Trincas e Fissuras de Concreto

Relatório de Credenciamento

Serviços

- 1651 - Obras Civas de Recuperação Estrutural - Tratamento e Proteção de Armaduras e Superfícies de Concreto
- 1660 - Obras Civas de Recuperação Estrutural - Concreto Projetado
- 1678 - Obras Civas de Recuperação Estrutural - Estruturas Metálicas
- 1694 - Obras Civas de Cortinas Atirantadas
- 1724 - Injeções de Cimento (Obras Civas)
- 1732 - Obras Civas de Atirantamento
- 1759 - Obras Civas de Pontes e Viadutos - Concreto
- 1767 - Obras Civas de Pontes e Viadutos - Metálicos
- 1775 - Obras Civas de Túneis
- 1783 - Obras Civas de Rodovias / Estacionamento
- 1805 - Obras Civas de Aeroportos
- 1821 - Obras Civas de Barragens de Concreto (Estrutural, Gravidade e Concreto Rolado)
- 1830 - Obras Civas - Barragens de Enroçamento
- 1848 - Obras Civas - Barragens de Terra
- ✓ 872 - Obras Civas de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário
- 1880 - Obras Civas de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sanitário e Despejo Industrial
- 1899 - Obras Civas de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial
- 1945 - Obras Civas de Redes de Telecomunicações
- 2224 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas
- 4545 - Obras Civas de Edificações Residenciais e Comerciais
- 4553 - Obras Civas de Edificações Industriais
- 4561 - Obras Civas de Escavação
- 4758 - Obras Civas de Usinas Hidrelétricas Acima de 10kv
- 4766 - Obras Civas de Usinas Hidrelétricas Até 10mw
- 5592 - Instalação / Manutenção Hidrossanitárias
- 5606 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial
- 13641 - Obras Civas de Piscinas - Concreto Armado
- 13650 - Obras Civas de Piscinas - Fibra de Vidro
- 16527 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo
- ✓ 17140 - Obras Civas - Concretagem
- 18430 - Obras Civas - Cálculo Estrutural
- 19160 - Manutenção de Redes - Água / Esgoto
- 19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado
- 22527 - Confeção Pré-Moldados de Concreto
- 22896 - Conservação / Manutenção / Restauração de Rodovia
- 23060 - Fiscalização Obras Civas
- 24813 - Serviços de Alvenaria
- 25062 - Confeção Estruturas Metálicas






CONSTRUTORA
RC BOTELHO



REGULARIDADE FISCAL E
TRIBUTÁRIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.591.420/0001-52 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 04/12/1996	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BOTELHO CONSTRUÇOES			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TIETE		NÚMERO 2629'	COMPLEMENTO ESTRELA DO CEU
CEP 23.820-780	BAIRRO/DISTRITO AMENDOEIRA	MUNICÍPIO ITAGUAI	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO narcizosrodrigues@hotmail.com		TELEFONE (21) 2687-0411	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/02/2023 às 12:01:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
CNPJ: 01.591.420/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:00:11 do dia 21/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/02/2024.

Código de controle da certidão: **7B09.1DD6.B9B4.F43E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 01.591.420/0001-52
Razão Social: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
Endereço: R TIETE 2629 / AMENDOEIRA / ITAGUAI / RJ / 23820-780

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2023 a 18/10/2023


Certificação Número: 2023091908123884096771

Informação obtida em 22/09/2023 15:50:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.591.420/0001-52

Certidão nº: 50810546/2023

Expedição: 22/09/2023, às 14:58:17

Validade: 20/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.591.420/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3533278-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 01.591.420/0001-52	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 20/08/2023 12:23 VÁLIDA ATÉ : 18/11/2023 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA



Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 19/06/2023, em referência ao pedido 180565/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

CNPJ:

01.591.420/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

SENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 1DAD.3120.C010.9591


PESQUISA CADASTRAL realizada em: 19/06/2023 às 13:02:49.6

Esta certidão tem validade até 16/12/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.


Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>


Emitida em 20/06/2023 às 10:53:08.9

		MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ Secretaria Municipal de Fazenda Certidão Negativa Imobiliária	
Nº do documento		Data de validade	
1000025246	KUVW-A2BA	20/08/2023	16/02/2024
Nome		Inscrição	CNPJ
CONSTRUTORA RC BOTELHO ETO		115186	01.591.420/0001-52
Endereço			
Rua Tiete S/N Q:0076 L:2629 Estrela do Céu - Itaguaí/RJ - CEP: 23520-401			
CERTIFICA-SE para fins de registro de acordo com as informações constantes nos Sistemas de Arrecadação Municipal de, até a presente data, NÃO HÁ DEBITOS perante a Fazenda Municipal para o requerente acima identificado, ressalvado o direito da Secretaria de Fazenda cobrar e inscrever o contribuinte de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.			
OBSERVAÇÕES			
- O presente documento somente tem validade: a - Quando não apresentar rasuras b - Até o dia 16/02/2024			
- A aceitação do presente documento está condicionada a verificação de sua validade, exclusivamente pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de Itaguaí.			



Itaguaí, domingo, 20 de agosto de 2023

Nº do Documento		Código de Emissão		Data de Emissão		Data de Validade	
1000003027		4N6C-KPCZ		20/08/2023		16/02/2024	
							
Nome						CNPJ	
CONSTRUTORA RC BOTELHO LTD						01.591.420/0001-52	
Endereço							
RUA TIETE 2629, AMENDOEIRA ESTRELA DO CÉU - Itaguaí/RJ - CEP: 28120-700							
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção							
CERTIFICAÇÃO							
CERTIFICA-SE para fins de quitação do acordo com as obrigações registradas nos Sistemas de Arrecadação Municipal que, até a presente data, não constam DEBITOS perante a Fazenda Municipal para o requerente acima identificado, ressalvado o direito da Secretaria de Fazenda de cobrar as eventuais dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.							
OBSERVAÇÕES							
- O presente documento somente tem validade: a - Quando não apresentar taxas b - Até o dia 16/02/2024							
- A aceitação do presente documento está condicionada à verificação de sua validade, exclusivamente pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de Itaguaí.							



Itaguaí, domingo, 20 de agosto de 2023



MUNICÍPIO DE ITAGUAI
Secretaria Municipal de Fazenda
Certidão Negativa de Dívida Ativa

SPE - 20/08/2023 12:11 - Pág. 1



1000001624	SXAL-MF66	20/08/2023	15/02/2024	—
Nome CONSTRUTORA RC BOTELHO MTO		CNPJ 01.591.420/0001-52		
Endereço Rua Tiete 2629, Amendoeira Estrela do Céu - Itaguaí/RJ - CEP: 23560-000				
CERTIFICA-SE para o efeito a existência e a atualidade dos dados cadastrais nos Sistemas de Arrecadação Municipal e no SIAFIM, bem como a existência de débitos em nome do interessado perante a Fazenda Municipal de Itaguaí, não tendo sido encontrados débitos em nome do interessado o direito da Secretaria de Fazenda de cobrar os débitos existentes em nome do interessado que vierem a ser apurados.				
- O presente documento somente é válido para: a - Quando não apresentar recursos b - Até o dia 15/02/2024				
- A aceitação do presente documento é feita exclusivamente pelo interessado, exclusivamente pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de Itaguaí.				

Itaguaí, domingo, 20 de agosto de 2023

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO
DE JANEIRO| DARJ/GNRE | WEBMAIL | LOGIN | FALE CONOSCO
ACESSIBILIDADE | MAPA DO SITE | OUVIDORIA

ACESSO RÁPIDO

FAZENDA

MENU

► Legislação > ► Estadual > > ► Resoluções > ► Tributária



Resolução

publicada no D.O.E.
de 17.03.2015, pág.
19Este texto não
substitui o publicado
no D.O.E

Índice Remissivo: Letra C - CADERJ e Letra I - ICMS

RESOLUÇÃO SEFAZ N.º 862 DE 13 DE MARÇO DE 2015

Altera o Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ n.º 720, de 04 de fevereiro de 2014, no que dispõe sobre a inscrição estadual para empresas de construção civil e empreiteiras de obras, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições previstas no § 2.º do art. 3.º do Livro VI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.º 27.427, de 17 de novembro de 2000, e considerando o disposto no Processo n.º E-04/097/3/2015,

RESOLVE:

Art. 1.º O Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ n.º 720, de 04 de fevereiro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - nova redação do inciso III do § 1.º do art. 3.º:

“Art. 3.º. [...]

[...]

§1.º [...]

[...]

III - os canteiros de obras das empresas de construção civil e das empreiteiras de obras contribuintes do ICMS”;

II - nova redação do inciso XIII do art. 20:

“Art. 20. [...]

[...]

XIII - as empresas de construção civil e as empreiteiras de obras, contribuintes do ICMS, assim entendidas as que realizam o fato gerador mencionado nos itens 1 e 2 do § 5.º do art. 3.º do Livro I do RICMS/00.”

Art. 2.º No prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação desta Resolução, a empresa de construção civil e a empreiteira de obra que exerce apenas as atividades constantes do Anexo I desta Resolução, deverão:

(Nota: Prazo prorrogado pela Resolução SEFAZ n.º 887/2015)

(Nota: Prazo prorrogado pela Resolução SEFAZ n.º 913/2015)

I - caso não se trate de contribuinte do ICMS, apresentar pedido de baixa de inscrição;

II - caso se trate de contribuinte do ICMS, apresentar declaração de que se enquadra no disposto nos itens 1 ou 2 do § 5.º do art. 3.º do Livro I do RICMS/00, em face de realizar fornecimento de mercadoria produzida fora do canteiro de obras ou por ele diretamente importada.

§ 1.º A comunicação de que trata o inciso II do caput deste artigo deverá ser endereçada à Coordenação de Cadastro Fiscal da Superintendência de Cadastro e Informações Fiscais e protocolizada na Avenida Presidente Vargas, 670, 2.º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

§ 2.º As empresas a que se refere o caput deste artigo estão relacionadas no Anexo II desta Resolução.

Art. 3.º A empresa de construção civil e a empreiteira de obra que não atender ao disposto no art. 2.º desta Resolução, no prazo nele previsto, será considerada não contribuinte e terá sua inscrição estadual impedida, por força do disposto no inciso XI do art. 113 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ n.º 720/2014.

Art. 4.º Fica revogado o Parecer Normativo n.º 09/79, de 3 de outubro de 1979.

Art. 5.º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2015

JULIO CESAR CARMO BUENO


Secretário de Estado de Fazenda

ANEXO I - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ANEXO II - LISTA DE ESTABELECIMENTOS

(Veja a Resolução SEFAZ n.º 882/2015, que incluiu empresas no Anexo II desta Resolução)






SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

Av. Presidente Vargas, nº 670 - Rio de Janeiro / RJ -20071-001 - Telefone Geral - (21) 2334-4300

v20230728-1

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

**Certidão de Baixa****CNPJ/CPF**

01.591.420/0001-52

Inscrição Estadual

77.026.975

Data da Baixa

30/07/2015

Nome empresarial

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Endereço do estabelecimento

RUA TIETE 2629 ESTRELA DO CEU AMENDOEIRA ITAGUAÍ RJ 23820780

Fato motivador da baixa

Inscrição migrada na condição Baixada. Necessária análise manual em caso de reativação

Data da ocorrência do fato motivador

30/07/2015

Nº do processo de baixa

Não se Aplica

Tipo de baixa

Não se Aplica

Data do pedido

Não se Aplica

Fica certificada a Baixa da Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

A Baixa de Inscrição não implica na exoneração de débitos eventualmente existentes ou que venham a ser apurados posteriormente.

Certidão emitida para os efeitos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 23/09/2023, às 09:16:59.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

01.591.420/0001-52

Inscrição Estadual

77.026.975

Data da concessão da Inscrição

26/04/2000

Nome empresarial

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Título do estabelecimento**Natureza Jurídica**

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimentoRUA TIETE, 2629 ESTRELA DO CEU
AMENDOEIRA - ITAGUAÍ RJ 23.820-780**Situação cadastral**

Baixada

Data da situação cadastral

30/07/2015

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Secundárias

43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Unidade de cadastro

AFR 20.01 - Metropolitana

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

INSCRIÇÃO BAIXADA A PARTIR DE 30/07/2015.



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA



NARCIZOS CONTABILIDADE

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

CNPJ 01.591.420/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



	ATIVO	
	R\$	R\$
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
Caixa	2.223.032,96	
Bancos-Conta Movimento	40.143,74	
Aplicações Financeiras	285.240,90	2.548.417,60
CRÉDITOS		
Duplicatas a Receber	662.229,03	
Impostos a Recuperar	255.805,52	
Estoque de Imóveis	873.402,96	1.791.497,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CRÉDITOS À LONGO PRAZO		
Créditos a Recuperar	23.850,20	
Outros Investimentos	0,00	23.850,20
IMOBILIZADO		
Máquinas e Equipamentos	3.926.192,27	
Equipam. de Informática/Software	19.498,40	
Móveis e Utensílios	100.744,50	
Veículos	1.594.749,00	
Galpão Sede	171.601,79	
Outros Imobilizados	2.983,39	
(-) Depreciação Acumulada	-2.262.895,79	
		3.552.873,56
TOTAL DO ATIVO		7.916.638,87

Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773
Dados: 2023.08.16 13:42:08
-03'00'

Assinado de forma digital por
LUCIANA NARCIZO
RODRIGUES:1095713
6714
Dados: 2023.08.14 12:48:24 -03'00'




NARCIZOS CONTABILIDADE

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

CNPJ 01.591.420/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



PASSIVO

R\$

R\$

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

Empréstimos à pagar	619.158,76	
Financiamentos	0,00	
Fornecedores Nacionais	118.441,07	
Contas a Pagar Diversos	52.872,24	
Impostos e Contribuições a Recolher	100.977,73	
Salários e Encargos a Pagar	165.883,36	
Lucros/Dividendos à Distribuir	2.250.153,14	3.307.486,30

PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Resultado Exercícios Futuros	945.650,00	945.650,00
------------------------------	------------	------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

Capital Integralizado	2.000.000,00
Reserva p/ Aumento de Capital	1.000.000,00
Reserva Legal	228.980,84

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros/Prejuízos Acumulados		
Lucro do Exercício	434.521,73	3.663.502,57

TOTAL DO PASSIVO

7.916.638,87

RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773

Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773
Dados: 2023.08.16 13:42:47 -03'00'

Rodolfo Fernandes Lorosa
Socio-Administrador
CPF 036.115.927-73

LUCIANA NARCIZO
RODRIGUES:1095713
6714

Assinado de forma digital por
LUCIANA NARCIZO
RODRIGUES:10957136714
Dados: 2023.08.14 12:47:56 -03'00'

Luciana Narcizo Rodrigues
Contador - 118.637/O-8 CRC/RJ
CPF 109.571.367-14




NARCIZOS CONTABILIDADE

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
CNPJ 01.591.420/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2022



RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$
Receita Prestação de Serviço	9.421.423,47	
Receita Aluguel	301.245,02	9.722.668,49
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
Cancelamentos/Devoluções de Vendas	0,00	
Impostos Incidentes sobre Vendas/Serviços	-637.520,09	-637.520,09
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		9.085.148,40
LUCRO BRUTO		9.085.148,40
Despesas Administrativas	-1.494.840,03	
Despesas Financeiras	-23.880,95	
Despesas c/ Obras	-6.852.950,21	
Despesa Tributária	-298.955,31	
Outras Receitas	19.999,83	
		-8.650.626,67
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL		434.521,73
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ+CSLL		434.521,73
Provisão para o IRPJ & CSLL		
		434.521,73

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773
Dados: 2023.08.16 13:43:12 -03'00'

Rodolfo Fernandes Lorosa
Socio-Administrador
CPF 036.115.927-73

Assinado de forma digital por
LUCIANA NARCIZO
RODRIGUES:10957136714
Dados: 2023.08.14 12:47:00 -03'00'

Luciana Narcizo Rodrigues
Contadora - 118.637/O-8 CRC/RJ
CPF 109.571.367-14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

NIRE 33205682259	CNPJ 01.591.420/0001-52	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA		

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 87.F1.84.A5.EC.FF.35.08.81.56.79.61.4A.CA.B9.72.61.22.39.8E	

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	01591420000152	CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA:	254095957248171669 594834543386306751 01591420000152 635505443272	14/12/2022 a 14/12/2023	Sim
Contador	10957136714	LUCIANA NARCIZO RODRIGUES:	524949113513894210 947156426716482387 10957136714 039711022756	22/03/2023 a 22/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

87.F1.84.A5.EC.FF.35.08.81.56.79.61.4
A.CA.B9.72.61.22.39.8E-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/08/2023 às 17:42:21

5D.8E.62.3D.62.AB.FB.EA
C1.8A.9D.A5.F0.7C.8C.4A


Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Retificadora



CNPJ

01.591.420/0001-52

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

C1.04.5D.78.8C.41.FA.A4.C6.B4.89.A6.42.6B.2C.FE.A7.D0.2F.0F

RETIFICADAS (HASH)

BD.A2.D9.7B.D4.DD.44.3F.59.54.EB.50.25.B8.75.FB.B2.4E.E5.22

De: 01/01/2022 Até: 31/12/2022

IDENTIFICAÇÃO

Contador/Contabilista

10957136714

LUCIANA NARCIZO
RODRIGUES:
10957136714

524949113513894210947
156426716482387039711
022756

22/03/2023 a 22/03/2023

Outros

01591420000152

CONSTRUTORA R C
BOTELHO LTDA:
01591420000152

254095957248171669594
834543386306751635505
443272

14/12/2022 a 14/12/2022

NÚMERO DO RECIBO:

C1.04.5D.78.8C.41.FA.A4.C6.B4.89.A6.
42.6B.2C.FE.A7.D0.2F.0F-4

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/08/2023 às 15:32:26

03.B8.BF.EB.F9.99.09.69 FE.A3.
46.60.57.81.74.26

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.591.420/0001-52

Número de Ordem do Livro: 24



Nome Empresarial CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

NIRE 33205682259

CNPJ 01.591.420/0001-52

Número de Ordem 24

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Itaguaí

Data do arquivamento dos atos constitutivos 04/12/1996

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital 11159

Nome Empresarial CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 24

Quantidade total de linhas do arquivo digital 11159

Data de início 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 87.F1.84.A5.EC.FF.35.08.81.56.79.61.4A.CA.B9.72.61.22.39.8E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



NARCIZOS CONTABILIDADE.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**, com sua sede a Rua Tiete, 2.629 – Amendoeira - Itaguaí /RJ, inscrita no CNPJ sob nº 01.591.420/0001-52, possui os seguintes índices na empresa, referente ao ano de 2022.

Índice de Liquidez Geral = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

$$\text{ILG} = \frac{7.916.638,87}{4.253.136,30} = 1,86$$

Índice de Liquidez Corrente = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$\text{ILC} = \frac{4.339.915,11}{3.307.486,30} = 1,31$$

Índice de Endividamento = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$

$$\text{IE} = \frac{4.253.136,30}{7.916.638,87} = 0,54$$

Solvência Geral = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{P.C.} + \text{P.Ñ.C.}}$

$$\text{SG} = \frac{7.916.638,87}{4.253.136,30} = 1,86$$

Garantia de Capital de Terceiros = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{P.C.} + \text{P.Ñ.C.}}$

$$\text{GCT} = \frac{3.663.502,57}{4.253.136,30} = 0,86$$

Capital Circulante Líquido = $\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$

$$\text{CCL} = 4.339.915,11 - 3.307.486,30 = 1.032.428,81$$

RODOLFO
FERNANDES
LOROSA:0361159277
3

Assinado de forma digital
por RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773
Dados: 2023.08.16 14:00:13
-03'00'

LUCIANA NARCIZO
RODRIGUES:109571
36714

Assinado de forma digital por
LUCIANA NARCIZO
RODRIGUES:10957136714
Dados: 2023.08.14 13:38:26 -03'00'






PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ITAGUAÍ DCP

Rua General Bocalúva, 424

CEP: 23.815-315 - ITAGUAÍ (TODOS OS SETORES) - ITAGUAÍ - RJ

Folha: 1 de 1



CERTIDÃO

2023.1935260.804-1

Modelo Cível Nº PROC

FI 584

Servidor Responsável

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:

vinte e dois de agosto de dois mil e três até vinte e dois de agosto de dois mil e vinte e três,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e CNPJ: 01.591.420/0001-52**, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2023.1935260.804-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - LICITAÇÃO.

ALDA DA CONCEICAO NUNES - Matr. 28298 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 22/08/2023 12:45:54

ITAGUAÍ, 22 de agosto de 2023.

Emolumentos
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.668.28174



Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**, CNPJ/CPF nº 01.591.420/0001-52, **CERTIFICO**, para fins de prova em **Licitação Pública** que, de acordo com o artigo noventa e oito, item vinte, da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco do mesmo Tribunal, os **Ofícios de Justiça da Comarca de ITAGUAÍ** são em número de três, competindo ao: **1º Ofício** - tabelião de notas, oficial privativo dos registros de protesto de títulos, de imóveis dos 2º e 4º Distritos (Seropédica e Ibituporanga) e atribuições e acervos das atividades notariais do 3º Distrito; **2º Ofício** - tabelião de notas, registro civil de pessoas jurídicas, oficial privativo dos registros de títulos e documentos e de imóveis do 1º Distrito; **3º Ofício** - tabelião de notas, oficial do registro de imóveis do 5º Distrito (Coroa Grande). **CERTIFICO**, ainda, que compete ao **RCPN 1º Distrito**, o registro civil de pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas; absorveu as atribuições e acervos do RCPN dos 3º e 4º Distritos. Em conformidade com os artigos doze e quatorze do Capítulo três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, na Comarca de **ITAGUAÍ**, **existe apenas um Cartório de Distribuição**, com atribuições cumulativas de Contador e de Partidor. **ITAGUAÍ DCP**: General Bocaiuva, 424 Forum - Centro;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **ITAGUAÍ 01 OF DE JUSTICA**: Rua General Bocaiuva, 324 Salas 101, 102 e 105 - Centro; **ITAGUAÍ 02 OF DE JUSTICA**: RUA DOUTOR CURVELO CAVALCANTI, 189 SALAS 115/116 - Centro; **ITAGUAÍ 03 OF DE JUSTICA**: Rua General Bocaiuva, 330 324-SALA 203 - Centro; **ITAGUAÍ RCPN 01 DISTR**: RUA NILO PECANHA, 43 - Centro.

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 25/09/2023 14:09:27.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ 28,07 GRERJ Nº 6263070833132

**Comprovante de Transação Bancária****IMPOSTO/TAXAS**

Data da operação: 25/09/2023 - 13h02

Autenticação Bancária: 021.650.498

**Conta de débito:** Ag: 1542 | Conta: 1004054-0 | Tipo: Conta-Poupança**Nome:** DARLON BATISTA ROSA DE SOUZA**Código de barras:** 86830000000-6 28072853873-4 42023101062-1 63070833132-7**Empresa/Órgão:** RJ-GRERJ ELETRONICA**Descrição:** IMPOSTO/TAXAS**NUMERO DA GUIA:** 6263070833132**Data do Pagamento:** 25/09/2023**Data do Vencimento:** 10/10/2023**Valor Principal:** R\$ 28,07**Desconto:** R\$ 0,00**Juros:** R\$ 0,00**Multa:** R\$ 0,00**Valor do pagamento:** R\$ 28,07

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular.

AUTENTICAÇÃO

a*1Su9Yx VJhX5kEx Q3ZjIPwF SqsStB*c dm7hish7 rJ3Y9*M5 NdAaP8cE ZCMjoyRb
9dk4mFmk FDK?CZy* wqxtpm3 ?FiM*K7i ujfAAXSc dSdmnhJ* NQZRLzMt HxxJqt9N
7Dt*umx7 U@8ZvWM2 h?ek#Bmp 3aRpnkFV w3#kK70i n4QONgP5 68260763 64172453

Apoio ao Internet Banking e Bradesco Celular **SAC-Alô Bradesco**
3003 0237 - Capitais e regiões metropolitanas 0800 704 8383
0800 701 0237 - Demais localidades

Ouvidoria Bradesco
0800 727 9933



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ITAGUAÍ DCP

Rua General Bocaiúva, 424

CEP: 23.815-315 - ITAGUAÍ (TODOS OS SETORES) - ITAGUAÍ - RJ

Folha: 1 de 1


Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAC61026-LRE
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/>



CERTIDÃO

2023.2093077.825-1

Modelo Fazendário



O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e assentamentos abrangendo todo o inciso III do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas de Fazenda Pública;

II - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Municipal;

III - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Estadual;

IV - Ações privativas das Varas de Dívida Ativa Federal, desde:

vinte e cinco de setembro de dois mil e três até vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA e CNPJ: 01.591.420/0001-52, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2023.2093077.825-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Concorrência e Licitação - Participações em Licitações Públicas .

ALDA DA CONCEICAO NUNES - Matr. 28298 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 25/09/2023 17:07:12

ITAGUAÍ, 25 de setembro de 2023.

Emolumentos
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Архив - АА 013682501-Р



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

105508/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Página: 1/1
Data: 24/09/2023

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA
Registro: 1980104020
Carteira: RJ-RJ-51530/D/D
CPF: 342.005.687-72
RNP: 2003507612

Data de Registro: 07/01/1980
Emitida em: 28/03/2019



Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FAC DE ENG-FUND TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data colação de grau: 03/01/1980

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 105508/2023

Emitida às: 24/09/2023 14:44 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5302430733228637

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 894499/2023
Emissão: 22/09/2023
Validade: 15/12/2023
Chave: wcAbC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

CNPJ: 01.591.420/0001-52

Registro: 0000012409

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 08/11/2012

Faixa: 5

Objetivo Social: EXPLORACAO DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EM SEUS PROPRIOS IMOVEIS DE TERCEIROS, SERVICOS AUXILIARES, ALUGUEL DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM INDUSTRIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA, DRENAGEM, SANEAMENTO, PAVIMENTACAO, TERRAPLENAGEM, ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.


Endereço Matriz: RUA TIETE, 2629, ESTRELA DO CEU, AMENDOEIRA, ITAGUAI, RJ, 23820780

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012409EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: DARLON BATISTA ROSA DE SOUZA. Data de fim do contrato: 15/12/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DARLON BATISTA ROSA DE SOUZA

Registro: 2020622831

CPF: 112.***-**-29

Data Início: 08/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/12/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 21873, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA

Registro: 2003507612

CPF: 342.***-**-72

Data Início: 25/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 894499/2023
Emissão: 22/09/2023
Validade: 15/12/2023
Chave: wcAbC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RODOLFO FERNANDES LOROSA
CPF: 036.***.***-73
Função: SOCIO

Sócio: RODRIGO FERNANDES LOROSA
CPF: 033.***.***-85
Função: SOCIO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/2
Data: 24/09/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

105507/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2000201193
Razão Social: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
CNPJ: 01.591.420/0001-52
Data Registro: 24/04/2000
Endereço: RUA TIETE 2629 ESTRELA DO CEU AMENDOEIRA - ITAGUAI - RJ,
CEP: 23820-780



RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 2.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

A EXPLORACAO DO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL, REFORMAS E EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS EM SEUS PROPRIOS IMOVEIS E DE TERCEIROS, SERVICOS AUXILIARES, ALUGUERES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MONTAGEM INDUSTRIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, DRENAGEM, SANEAMENTO, PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM, ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA

Carteira Nº RJ-RJ-51530/D/D

RNP: 2003507612

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 19/06/2004

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Expedida em: 28/03/2019 pelo Crea-RJ

Registro: 1980104020 expedido em 07/01/1980

Inclusão como RT: 19/06/2004

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO: Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/2
Data: 24/09/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

105507/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 105507/2023)

OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 105507/2023

Emitida às: 24/09/2023 14:42 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8726824680032645



A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


821155/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA**
 Registro: **14958RJ** RNP: **2003507612**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20180193743** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/08/2018** Baixada em: **07/10/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **446**
 Complemento: **Prefeitura** Bairro: **Centro**
 Cidade: **Santo Antônio dos Lopes** UF: **MA** CEP: **65730000**

Contrato: **20180608** Celebrado em: **04/06/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 3.898.325,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **446**
 Complemento: **Prefeitura** Bairro: **Centro**
 Cidade: **Santo Antônio dos Lopes** UF: **MA** CEP: **65730000**

Data de início: **04/06/2018** Conclusão efetiva: **03/06/2019**
 Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 58 - MANUTENCAO 19684.19 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços comuns de engenharia na área de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades da Administração Pública.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 43 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 821155/2019
31/07/2020, 08:55
30z2Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 30z2Z





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desapone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato/Convênio:	CONTRATO: 20180608 - PROC. ADM: 0818001-0001/2018 - TP: 016/2018
Local de realização:	Prédios e logradouros públicos do Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
Período de realização (data de início e de conclusão):	04/06/2018 a 03/06/2019
Valor Contratual:	R\$ 3.898.325,19
Período executado e prazo contratual (no caso de serviço continuado parcialmente concluído):	Não se aplica
Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído):	Não se aplica
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
CPF ou CNPJ:	06.172.720/0001-10
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
CPF ou CNPJ:	06.172.720/0001-10
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
CPF ou CNPJ:	01.591.420/0001-52
Nome completo:	LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Reg. Nacional Profissional (RPN):	2003.50761-2
Registro no CREA:	51.530-D CREA-RJ

Serviços comuns de engenharia na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades da administração pública do município de Santo Antônio dos Lopes - MA, conforme planilha em anexo.

Santo Antônio dos Lopes - MA, 06 de setembro de 2019.

Representante do Proprietário / Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes / MA	Engenheiro Responsável / Fiscal do Contrato
<i>Manoel de Souza Lima</i>	<i>Lízae Fernandes Pestana</i>
Nome: Manoel de Souza Lima	Nome: Lízae Fernandes Pestana
Cargo/Função: Sec. Mun. de Obras, Hab. e Urbanismo	Cargo/Função: Engenheiro Civil / Fiscalização
CPF: 303.438.593-87	Crea/Confea: 058.312/D MG

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 567

Servidor Responsável
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020



Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:02

Chave de Impressão: 30z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

RECONHECIMENTO Nº 043742
Reconheço e autentico por SERENILIA DE SOUZA LIMA (LÍZAE FERNANDES PESTANA)

Emolumentos R\$ 4,30 + FERC R\$ 1,00 = R\$ 5,30
St. Antonio dos Lopes, 30 de setembro de 2019; Em 11 de setembro de 2019.

NILDE SERRA DE SOUZA LIMA - Substituto

Página 1/1





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ
CNPJ: 06.172.720/0001-10

PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PREDIAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.

Processo Administrativo - 0010001-2019/15
Contrato - 0010001-2019/15

EMPRESA - 16-102017

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

1.1	00777	EXERCÍCIO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA	M	2.112,00
1.2	00778	EXERCÍCIO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA	M	2.112,00
1.3	00779	AUXÍLIO DE ENGENHEIRO COM ENCARGO COMPLEMENTAR	M	2.112,00
1.4	00780	AUXÍLIO DE ENGENHEIRO COM ENCARGO COMPLEMENTAR	M	2.112,00
1.5	00781	AUXÍLIO DE ENGENHEIRO COM ENCARGO COMPLEMENTAR	M	2.112,00
2.1	74220M	TAPEJAMENTO DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6-8MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	440,00
2.2	80424	ISOLAMENTO DE OBRAS COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALESTADA	M2	550,00
2.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2018	M2	100,00
2.4	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI PRATELEIRAS. AF. 02/2018	M2	24,00
2.5	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2018	M2	80,00
2.6	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 02/2018	M2	28,00
2.7	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 02/2018	UN	20,00
2.8	93684	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 02/2018	M2	60,00
2.9	73847M	ALUGUEL CONTAINERESCRIT INCL UNIT ELET (LARGO=3,20 COMP=3,20M ALT=2,50M) CHAPA ACO ONERY TRAPEZ FORNO CNOL TERMOACUSTICO CHASSIS REFORÇO PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSPICARACAO/DESCARCA	MES	24,00
2.10	74220M	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	20,00
3.1	73618	LOCAÇÃO MENSAIS DE ANDARME METÁLICO TIPO FACHADERO, INCLUIRE MONTAGEM	M2	990,00
3.2	73624	ANDARME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	M2	250,00
3.3	84111	PLATAFORMA EM MADEIRA PARA ANDARME TUBULAR APROXIMADAMENTE 20 VÍDEOS	M2	210,00
3.4	84112	ANDARME TUBULAR SOBRE CAVALIETES (INCLUIRE CAVALIETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL. INCL MOVIMENTAÇÃO E POS-DIREITO A 0,00M	M2	480,00
3.5	84113	LOCAÇÃO DE ANDARME METÁLICO TUBULAR TIPO TONEL	M2	2.880,00
4.1	84114	COMPACTADO MANUAL DE VALAS AF. 02/2018	M3	14,00
4.2	73848M	REATERNO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	35,40
4.3	84115	REATERNO INTERNO (REPERIÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	37,40
5.1	72898	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARRIOCEIRA 5 T, RODOVIA EM LITO NATURAL	TKM	25.401,80
5.2	72899	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARRIOCEIRA 5 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	1.800,44
5.3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 MS, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	112,00
5.4	72901	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 MS, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	112,00
5.5	72902	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 MS	M3	228,00
5.6	5824	CARRIOCEIRA 100CV, PBT 15.000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 100 CV, INCLUIRE CARRIOCEIRA FIXA ABERTA DE MADEIRA E TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - C/H DIURNO. AF. 08/2014	CHP	1.478,40
5.7	5825	CARRIOCEIRA 100CV, PBT 15.000 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 10.000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 100 CV, INCLUIRE CARRIOCEIRA FIXA ABERTA DE MADEIRA E TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - C/H DIURNO. AF. 08/2014	CHP	933,80
5.8	84116	CARRIOCEIRA COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 100 CV, CARRIOCEIRA 4X4 - C/H DIURNO. AF. 11/2015	CHP	2.880,00

Página 1 de 42

Lázaro Fernandes Restano
Engenheiro Civil
CREA 056312/D-M



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03
Chave de Impressão: 30z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS CNPJ: 06.172.720/0003-20				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS 01				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE ORÇAMENTOS CORRENTES DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PRECISA, NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS.				
Processo Administrativo - 00001/2019				
Orçamento - 000000				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
S.N	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário
5.0	00130	CAMIONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - ON	CM	1.287,20
5.1	72201	RETRADA DE PLACAS DE CONCRETO DE 10x10	M2	30,00
5.2	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.4	72228	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PORTALEITADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIGIO	M2	400,00
5.6	72228	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESCOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIGIO	M2	300,00
5.8	72227	RETRADA DE ESTRUTURA DE TUBULACAO	M2	300,00
5.7	72228	RETRADA DE PISO DE CIMENTO DE 10x10	M2	100,00
5.9	72210	RETRADA DE CONCRETO DE 10x10	M2	7,00
5.9	72207	RETRADA DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	7,00
5.10	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.11	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.12	72207	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	150,00
5.13	84182	DEMOLEÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL. EMPILHACAO LATERAL NO CANTO	M3	7,80
5.14	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	400,00
5.15	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	400,00
5.16	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	400,00
5.17	80488	CAIXA DE ALVENARIA PARA INSTALACAO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (SERVO CIL. Nº 09/2018)	UN	8,00
5.18	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	0,80
5.19	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	25,00
5.20	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	7,00
5.21	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	2,00
5.22	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	1,00
5.23	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	1,00
5.24	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	1,00
5.25	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	1,00
5.26	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	1,00
5.27	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	1,00
5.28	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	1,00
5.29	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	1,00
5.30	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	1,00
5.31	80330	RETRADA DE TUBULACAO DE PISO GALVANIZADO 8" ESCOAVADO OU RASCO EM ALVENARIA	M	1,00
5.32	80417	RETRADA DE TUBULACAO HIDROSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2"	M	80,00
5.33	80418	RETRADA DE TUBULACAO HIDROSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	M	80,00
5.34	80419	RETRADA DE TUBULACAO HIDROSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	M	80,00
5.35	80420	RETRADA DE TUBULACAO HIDROSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	M	80,00
5.36	80421	RETRADA DE TUBULACAO HIDROSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	M	80,00
5.37	80422	RETRADA DE TUBULACAO HIDROSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	M	80,00
5.38	80423	RETRADA DE TUBULACAO HIDROSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	M	80,00
5.39	80424	RETRADA DE TUBULACAO HIDROSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	M	80,00
5.40	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.41	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.42	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.43	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.44	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.45	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.46	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.47	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.48	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.49	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.50	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.51	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.52	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.53	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.54	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.55	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.56	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.57	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.58	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.59	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.60	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.61	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.62	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.63	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.64	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.65	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.66	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.67	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.68	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.69	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.70	72204	RETRADA DE TUBULACAO DE 10x10 COM 90° DE VIGIA	M	2.500,00
5.71	80806	CURVA 45 GRAUS, PVC, RIGIDA, EM TUBO, INSTALADO EM TUBO OU SUB-TUBO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, Nº 123914	UN	94,00

AUTUAC
 Nº PROC. FI 569
 Servidor Público
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020, em
 emita

Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03
 Chave de Impressão: 30z2Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

Lázaro Fernandes Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA 050812/D-MG





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS CARVALHOS
CNPJ: 06.172.730/0001-10

PLANO DE MANUTENÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PISCINA, NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS CARVALHOS.

EMPRESA: 16-00017

Processo Administrativo - 001155/2019


Contrato - 001155/2019

PLANO DE QUANTITATIVOS

7.02	00006	JOELHO 20 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	84,00
7.03	00007	JOELHO 25 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	36,00
7.04	00008	JOELHO 40 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	80,00
7.05	00412	JOELHO 25 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	36,00
7.06	00413	JOELHO 40 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	36,00
7.07	00414	JOELHO 40 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	36,00
7.08	00415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	6,00
7.09	00416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	6,00
7.10	00417	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	6,00
7.11	00418	LUA DE CORNER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	6,00
7.12	00419	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	12,00
7.13	00420	LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	10,00
7.14	00421	UNID., PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	8,00
7.15	00422	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	8,00
7.16	00423	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	6,00
7.17	00424	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	10,00
7.18	00425	LUA DE CORNER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	6,00
7.19	00426	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	8,00
7.20	00427	LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	10,00
7.21	00428	UNID., PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	8,00
7.22	00429	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	8,00
7.23	00430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	6,00
7.24	00431	LUA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	14,00
7.25	00432	LUA DE CORNER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	14,00
7.26	00433	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	14,00
7.27	00434	LUA SOLDÁVEL E COM ROCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	14,00
7.28	00435	UNID., PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	12,00
7.29	00436	ADAPTADOR CURTO COM BUCHA E ROCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	11,00
7.30	00437	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	14,00
7.31	00438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120014	UN	11,00

Página 3 de 42

Edson Fernandes Pereira
Engenheiro Civil
CREA 053917/D-MG



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03

Chave de impressão: 30z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ
CNPJ: 06.172.720/0001-10

PLANO DE MANUTENÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ORÇAMENTAIS DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PREDIAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.

Processo Administrativo - 000001/2019

Orçamento - 00000000

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

7.32	00438	TE SOLDÁVEL E COM NOÇA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	8,00
7.33	00440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	8,00
7.34	00441	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	8,00
7.35	00442	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	8,00
7.36	00443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	8,00
7.37	00444	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	11,00
7.38	00445	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	4,00
7.39	00481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	11,00
7.40	00485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	11,00
7.41	00488	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.42	00490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	3,00
7.43	00492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.44	00493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	3,00
7.45	00494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.46	00495	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.47	00497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.48	00498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.49	00499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	3,00
7.50	00500	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	3,00
7.51	00501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.52	00502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.53	00503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	1,00
7.54	00504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.55	00505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 63MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.56	00506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 63MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	1,00
7.57	00507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 63MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	2,00
7.58	00510	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 63MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	1,00
7.59	00513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	3,00
7.60	00514	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	1,00
7.61	00515	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PIRÂMIDA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132014	UN	4,00

Lázaro Fernandes Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MA 05/00000-0/MS

Página 4 de 42

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI 541

Servidor Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 30z2Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS CARVALHOS CNPJ: 06.172.720/0001-10					
PLANO DE MANUTENÇÃO Nº 01					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PREDIAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES.					
Processo Administrativo - 001809120012019					
Contrato - 00180901					
PLANO DE QUANTITATIVOS					
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
7.52	88516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	4,00	
7.53	88517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	
7.54	88518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	4,00	
7.55	88519	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	
7.56	88520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	4,00	
7.57	88521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	14,00	
7.58	88522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	14,00	
7.59	88523	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	11,00	
7.70	88524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	11,00	
7.71	88525	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	10,00	
7.72	88526	CURVA 90 GRAUS E 90 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	10,00	
7.73	88527	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	10,00	
7.74	88528	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	10,00	
7.75	88529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.76	88530	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.77	88531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.78	88532	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	
7.79	88533	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	4,00	
7.80	88534	LULA SOLDÁVEL E COM ROCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.81	88535	CURVA 90 GRAUS E 90 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	4,00	
7.82	88536	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.83	88538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.84	88540	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.85	88541	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.86	88542	LULA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.87	88544	LULA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.88	88545	LULA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	4,00	
7.89	88546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 60 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.90	88547	LULA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	4,00	
7.91	88548	LULA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00	
7.92	88549	REDUÇÃO ECCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00	

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. FI 512
 Servidor RN 31/07/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020.



Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03
 Chave de Impressão: 30z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

Lázaro Fernandes Pestana
 Presidente do CREA-MA
 CREA-MA 12/D-MG



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ CNPJ: 06.172.728/0001-18			
PLANEJA DE PARTICIPAÇÃO Nº			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PRECISA, NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.			
Processo Administrativo - 001001340/2019 Data de - 20/06/2019			
PLANEJA DE QUANTITATIVOS			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
7.93	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	8,00
7.94	LUA SOLDAVEL E COM ROCHA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	8,00
7.95	LUA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	4,00
7.96	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROCHA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	8,00
7.97	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	10,00
7.98	CURVA DE TRANSIÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	4,00
7.99	LUA DE CONEXÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	10,00
7.100	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	8,00
7.101	LUA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	4,00
7.102	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	10,00
7.103	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	10,00
7.104	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	4,00
7.105	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	7,00
7.106	LUA COM ROCHA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1,14" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	4,00
7.107	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	4,00
7.108	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	4,00
7.109	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	2,00
7.110	LUA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	2,00
7.111	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	1,00
7.112	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROCHA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1,14" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	2,00
7.113	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	1,00
7.114	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROCHA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1,14" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	2,00
7.115	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	2,00
7.116	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_120014	UN	2,00
7.117	LUA, PVC, SOLDAVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	2,00
7.118	LUA DE CONEXÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	2,00
7.119	LUA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 80MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_120014	UN	1,00
7.120	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_120014	UN	2,00
7.121	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_120014	UN	1,00

Lázaro Fernandes Pestana
Engenheiro Civil
CREA 050047/D-MG

AUTU
Nº PROC
FI 513
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, emitida em 31/07/2020.

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03
Chave de impressão: 30z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS CNPJ: 06.172.720/0001-10				
PLANO DE MANUTENÇÃO				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXIBIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ENFERMAGEM, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARAÇÃO PRECISA NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS.				
Processo Administrativo - 0000000000				
Contrato - 0000000000				
PLANELA DE QUANTITATIVOS				
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
7.122	00003	CURVA 90 GRAUS E 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_120014	UN	1,00
7.123	00004	LIMA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.124	00004	LIMA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	2,00
7.125	00005	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.126	00006	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.127	00007	LIMA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.128	00008	LIMA DE CONCRETO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.129	00009	LIMA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.130	00010	LIMA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	3,00
7.131	00010	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.132	00017	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	3,00
7.133	00018	TE COM BUCHA DE LATA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.134	00019	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	3,00
7.135	00020	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.136	00021	TE COM BUCHA DE LATA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.137	00022	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.138	00023	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.139	00024	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.140	00025	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.141	00026	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.142	00027	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRAIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120014	UN	1,00
7.143	00028	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_120014	UN	1,00
7.144	00734	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREGAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_120014	UN	1,00
7.145	00735	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREGAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_120014	UN	1,00
7.146	00736	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREGAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_120014	UN	1,00
7.147	00737	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREGAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_120014	UN	1,00
7.148	00738	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREGAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_120014	UN	3,00

Lázaro Fernandes Pesto.
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 02500127



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 30x22
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ
 CNPJ: 05.172.720/0001-10

PLANO DE MANUTENÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CORRENTES DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRENTINA E REPARAÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.

PROJ. 001 15/03/2020

Processo Administrativo - 821155/2019

Orçamento - 2019/2020

PLANO DE QUANTITATIVOS

7.148	88732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	3,00
7.180	88730	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.151	88728	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.152	88737	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.153	88738	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.154	88742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.155	88743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.156	88744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.157	88748	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.158	88748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.159	88750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.160	88752	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	2,00
7.161	88753	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	3,00
7.162	88754	LULA DE CORNER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.163	88778	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.164	88779	LULA DE CORNER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.165	88782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.166	88783	LUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.167	88784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.168	88786	LUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00
7.169	88788	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 123214	UN	1,00

Página 8 de 42

Lázaro Fernandes Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA 058812/D-MS

AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 FI 575

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, emitida em 31/07/2020

Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03

Chave de impressão: 30z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ CNPJ: 06.172.720/0001-10				
PLANEJA DE IDENTIFICAÇÃO 01				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CORRETORES DE INFRA-ESTRUTURA, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PREVENTIVA NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.				
Processo Administrativo - 000001/2019				
Contrato - 000000				
PLANEJA DE QUANTITATIVOS				
7.170	00795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.171	00796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.172	00797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.173	00801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.174	00802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.175	00803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.176	00804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.177	00805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.178	00806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.179	00807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.180	00808	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.181	00809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.182	00810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.183	00811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.184	00812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.185	00813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	3,00
7.186	00814	LUVA DE CORREIA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.187	00817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	3,00
7.188	00818	LUVA DE CORREIA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.189	00821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.190	00823	LUVA DE CORREIA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00

Página 9 de 42

Lizara Fernandes Pestana
Engenheira Civil
CREA-MA 000000/D-MG

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 516

Servidor Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020.

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ CNPJ: 06.172.720/0001-10				
PLANILHA DE RESUMO DE OBRAS				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPREENSIVAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIMA E REFORMA PREDIAL NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.				
Processo Administrativo - 000001/2020				
Código - 2010000				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
7.191	00026	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.192	00027	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.193	00028	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.194	00030	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.195	00033	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.198	00034	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.197	00060	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
7.199	00061	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.199	00062	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.200	00063	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.201	00064	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.202	00065	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.203	00066	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.204	00067	LULA DE CORNER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.205	00068	LULA DE CORNER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.206	00069	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.207	00071	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.208	00082	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.209	00083	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
7.210	00088	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 200MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.211	00087	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 200MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.212	00089	LULA, PVC, SOLDAVEL, DN 200MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Página 10 de 42

Lázaro Fernandes Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA-058312/D-MG



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020.



Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 3022Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ CNPJ: 06.172.729/0001-10				
PLANTILHA DE IDENTIFICAÇÃO 01				
CONTINUAÇÃO DE EMPREITA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIMA E REPARAÇÃO PESSOAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.				
Processo Administrativo - 0010001-0010001-00				
Contrato - 26100000				
PLANTILHA DE QUINTATIVOS				
7.213	00000	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM ESPAÇO DE ANCORAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.214	00070	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.215	00090	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.216	00001	LULA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1, INSTALADO EM RAMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.217	00373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.218	00074	TE COM BUCHA DE LATÃO NA SOLDA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.219	00075	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.220	04000	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.221	04007	LULA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.222	04008	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.223	04009	LULA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.224	04000	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.225	04001	LULA PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.226	04002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.227	04003	LULA PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.228	04004	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.229	04005	LULA PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.230	04006	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.231	04007	LULA PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00
7.232	04008	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 90 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00

Página 11 de 42

Lázaro Fernandes Pestana
Engenheiro Civil
CREA 055.117/D-MG



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 3022Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS CNPJ: 08.172.729/0001-50					
PLANO DE MANUTENÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CORRENTES DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PRECISA, NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS.					
Processo Administrativo - 0070871-2019					
Contrato - 30/2019					
PLANO DE QUANTITATIVOS					
7.233	04860	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.234	04870	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E BORDA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.235	04871	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.236	04872	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.237	04873	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.238	04874	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.239	04875	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.240	04876	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.241	04877	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.242	04878	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.243	04879	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.244	04880	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.245	04881	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.246	04882	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.247	04883	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.248	04884	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.249	04885	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.250	04886	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.251	04887	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	
7.252	04888	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2019	UN	1,00	

AUT
 Nº PROL
 FI 579
 Servidor A
 31/07/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020, emitida em



Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03
 Chave de Impressão: 30z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

Lázaro Ferreira de Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 458312/D-MS



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PONTUAL, PARA APOIAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO BARRAGEM DE SANTO ANTONIO DO LOPES.

PROGRAM ADMINISTRATOR - 40100 - 100000
COUNCIL - 100000

PLANTILHA DE QUANTITATIVOS

7.253	94698	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.254	94699	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.255	94691	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 52 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.256	94692	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.257	94693	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.258	94694	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.259	94695	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.260	94696	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.261	94697	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.262	94698	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.263	94699	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.264	94700	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.265	94701	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.266	94702	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.267	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.268	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.269	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.270	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00
7.271	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 63 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082016	UN	1,00

Página 13 de 42

Lázaro Fernandes Pestana
Engenheiro
CREA-05634/D-MG

Nº PROC
F1 C

Server Response

~~Conselho
Estado do
1155/2019
31/07/2020~~

Este documento encontra-se registrado no
Regional de Engenharia e Agronomia do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 82
emitida em

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03

31/07/2020, 13:03
Chave de Impressão: 30z2Z

Este documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e

Impresso em: 31/07/2020, às 15:03.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.728/0001-10

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PRECISA, NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES.

Processo Administrativo - 021155/2019
 Contrato - 25/2020

DATA 30/07/2020

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

7.272	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 24, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.273	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.274	94710	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.275	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.276	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.277	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.278	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.279	94715	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.280	94763	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.281	94765	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.282	94766	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.283	94767	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.284	94768	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.285	94769	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.286	94790	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.287	94791	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00
7.288	98141	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 24, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082019	UN	1,00

Lázaro Fernandes Pestana
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 050.000.000-00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 30222

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS CNPJ: 06.172.720/0001-10				
PLANO DE MANUTENÇÃO				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PREDIAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS.				
Processo Administrativo - 0015574/2019				
Data: 30/06/2020				
PLANO DE QUANTITATIVOS				
7.208	00207	LUNA COMPLETA DE LÁPIS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.209	00208	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, BOTOEIRO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ABERTO DE BOTOEIRO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.201	00204	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	3,00
7.202	00205	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 122014	UN	9,00
7.203	00206	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	6,00
7.204	00208	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	6,00
7.205	00207	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	6,00
7.206	00401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	6,00
7.207	00402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	6,00
7.208	00403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	6,00
7.209	00404	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	6,00
7.300	00407	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	6,00
7.301	00406	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	6,00
7.302	00408	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	6,00
7.303	00409	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	1,00
7.304	00401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	1,00
7.305	00402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	M	1,00
7.306	00606	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	M	1,00
7.307	00608	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	M	1,00
7.308	00611	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	M	1,00
7.309	00612	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	M	6,00
7.310	00576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 122014	M	1,00
7.311	00579	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 122014	M	6,00
7.312	00600	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 122014	M	6,00
7.313	00711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, BOTOEIRO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE BOTOEIRO SANITÁRIO. AF. 122014	M	1,00
7.314	00712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, BOTOEIRO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE BOTOEIRO SANITÁRIO. AF. 122014	M	1,00
7.315	00713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, BOTOEIRO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE BOTOEIRO SANITÁRIO. AF. 122014	M	6,00
7.316	00714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, BOTOEIRO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE BOTOEIRO SANITÁRIO. AF. 122014	M	6,00
7.317	00706	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, BOTOEIRO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE BOTOEIRO SANITÁRIO. AF. 122014	M	1,00
7.318	00708	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, BOTOEIRO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE BOTOEIRO SANITÁRIO. AF. 122014	M	1,00
7.319	00803	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, BOTOEIRO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE BOTOEIRO SANITÁRIO. AF. 122014	M	6,00

Página 15 de 42

Lázaro Fernandes Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MA 050512/D-NG

AUTUA
Nº PROC
FI 582
31/07/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, emitida em 31/07/2020.

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 3022Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LÓPES CNPJ: 06.172.720/0001-10				
PLANOJA DE REFORMAÇÃO Nº				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PREDIAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LÓPES.				
Processo Administrativo - 05/2017-2017/10				
Contrato - 05/2017/10				
PLANOJA DE QUANTITATIVOS				
7.320	00048	TUBO PVC, SERIE NOMINAL, EGOTO PRELIM, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLUTOR AÉREO DE EGOTO SANITÁRIO. AF 122014	M	6,00
7.321	00048	TUBO PVC, SERIE NOMINAL, EGOTO PRELIM, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLUTOR AÉREO DE EGOTO SANITÁRIO. AF 122014	M	6,00
7.322	00048	TUBO, PVC, SOLDADIL, DN 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	M	1,00
7.323	74051/1	CAPA DE GORRURA DOPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
7.324	74051/2	CAPA DE GORRURA DOPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
7.325	00707	CAPA BIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DEBORAÇA OU EM RAMAL DE EGOTO SANITÁRIO. AF 122014	UN	1,00
7.326	00708	CAPA BIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DEBORAÇA OU EM RAMAL DE EGOTO SANITÁRIO. AF 122014	UN	1,00
7.327	00076	CAPA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 50 (40) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 110010	UN	1,00
7.328	72201	CAPA DE ÁGUA DE ENCAMBAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - ENCAMBADO	UN	1,00
7.329	72202	CAPA DE ÁGUA DE ENCAMBAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - ENCAMBADO	UN	1,00
7.330	00482	CAPA BIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 80 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMBAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 122014	UN	1,00
7.331	00481	CAPA BIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMBAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 122014	UN	1,00
7.332	00485	PAÇO BIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADIL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMBAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 122014	UN	1,00
7.333	72207	RT CAVALI E PVC COM ENCAMBAMENTO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.334	72211	RT CAVALI E PVC COM ENCAMBAMENTO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.335	00076	ENCAIXO DE ÁGUA DE ENCAMBAMENTO PLUVIAL, 1/2"	UN	1,00
7.336	00076	ENCAIXO DE ÁGUA DE ENCAMBAMENTO PLUVIAL, 1/2"	UN	1,00
8.1	00172	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO "T", ALTURA LARGA 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BNG E MALHA QUADRADA 850CM	M	10,00
8.2	73707/1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DN 240, DIÂMETRO 2", ALTURA 2M, PISADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BNG E MALHA 7.507,5CM	M	10,00
10.1	02791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 120015	KG	1.800,00
10.2	02792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 120015	KG	2.800,00
10.3	02793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 120015	KG	1.800,00
10.4	02794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 120015	KG	2.000,00
10.5	02795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 120015	KG	1.000,00
10.6	02801	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 6,3 MM - ENCAMBADO. AF 120015	KG	1.800,00
10.7	02802	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 6,3 MM - ENCAMBADO. AF 120015	KG	1.800,00
10.8	02803	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 8,0 MM - ENCAMBADO. AF 120015	KG	1.800,00
10.9	02804	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 10,0 MM - ENCAMBADO. AF 120015	KG	2.000,00
10.10	02805	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 12,5 MM - ENCAMBADO. AF 120015	KG	1.000,00
10.11	02806	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 12,5 MM - ENCAMBADO. AF 120015	KG	1.000,00
10.12	02807	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 12,5 MM - ENCAMBADO. AF 120015	KG	1.000,00
10.13	02808	ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-35, DIÂMETRO DE 12,5 MM - ENCAMBADO. AF 120015	KG	1.000,00
10.14	02809	CONTRAVERSA PRE-MOLDADA PARA VÁZIOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 028009	M	60,00
10.15	02810	CONTRAVERSA PRE-MOLDADA PARA VÁZIOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 028010	M	60,00
10.16	02811	QUATROVANTO VERTICAL, ESTALAGEM ESTRUTURAL. AF 010016	KG	12,00

Lázaro Fernandes Pereira
Engenheiro Civil
R.F. 2007/12/D-MG

AUTUA
Nº PROC
FI 583
31/07/2020
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03
Chave de Impressão: 3022Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEIS CNPJ: 06.172.720/0001-10				
PLANTILHA DE IDENTIFICAÇÃO				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PRECISA NOS PRÓPRIOS MANUSEIOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEIS.				
Processo Administrativo - 001001/2019				
Certidão - 00100000				
PLANTILHA DE QUANTITATIVOS				
10.17	00004	CONCRETO DE CORTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVENÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M3	0,30
10.18	00005	CONCRETO DE CORTA SUPERIOR OU DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF. 01/2015	M3	0,30
10.19	00006	CONCRETO PISO-30 MPa; TRACO 1:3:6,1 (CIMENTO/ÁREA SPOSSA/ÁREA D'ÁGUA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF. 02/2015	M3	3,00
10.20	00710	CONCRETO DE PAREDES, FOR = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PAREDES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	8,00
10.21	00773	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	8,00
10.22	04063	CONCRETO FOR = 25 MPa, TRACO 1:3:6,1 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ÁREA D'ÁGUA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF. 02/2015	M3	5,00
10.23	04064	CONCRETO FOR = 25 MPa, TRACO 1:3:6,1 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ÁREA D'ÁGUA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF. 02/2015	M3	5,00
10.24	02206	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PAREDES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	80,00
10.25	02204	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PAREDES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10 MM. AF. 12/2015	M2	80,00
10.26	02205	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	80,00
10.27	02206	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10 MM. AF. 12/2015	M2	80,00
10.28	02273	FABRICAÇÃO DE ESCAFANDRO TIPO PORTATIL, EM MADEIRA. AF. 12/2015	M	80,00
10.29	00406	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PAREDES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PS-ORÇAMENTO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF. 12/2015	M2	80,00
10.30	00446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA, ESCAFANDRO COM PONTALITE DE MADEIRA, PS-ORÇAMENTO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF. 12/2015	M2	80,00
10.31	7300-01	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA 2-25, AÇO CA-30, 4,30M, MALHA 10X10CM	M2	90,00
10.32	00062	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA 3-32, AÇO CA-30, 4,30M, MALHA 10X10CM	M2	1.700,00
10.33	00738	REPARAÇÃO/COLEÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, D=2 MM	M3	45,00
11.1	72131	ALVENARIA EM TÚCULO CERMÂMICO REFORÇADO EM TUBO 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	110,00
11.2	72132	ALVENARIA EM TÚCULO CERMÂMICO REFORÇADO EM TUBO 12 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	110,00
11.3	72133	ALVENARIA EM TÚCULO CERMÂMICO REFORÇADO EM TUBO 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	30,00
11.4	07403	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERMÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X18X30CM (ESPESURA 30CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA. AF. 08/2014	M2	900,00
11.5	07406	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERMÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X18X30CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA. AF. 08/2014	M2	480,00
11.6	07407	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERMÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X18X30CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA. AF. 08/2014	M2	300,00
11.7	05405	CORPO CERMÂMICO (BLOCO VAZADO), 14X18X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	115,00
11.8	07447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X18X30CM (ESPESURA 6CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA. AF. 08/2014	M2	480,00
11.9	07448	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X18X30CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA. AF. 08/2014	M2	480,00


 Lázaro F. dos Santos
 Engenheiro Civil
 CRE-058312/D-MG

AUTUAC
 Nº PROC
 FI 584
 Serviço de Registro
 31/07/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020 em

Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 3022Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020.

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03

31/01/2020, 13:03
Chave de Impressão: 30z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPEZ
CNPJ: 05.172.720/0003-10

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO 01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PREDIAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPEZ.

EMPRESA: S/A 100217

Processo Administrativo - 010001000000
Orçamento - 001000000

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

11.10	07401	ALVENARIA DE VEDADO DE PLACAS VEDADO DE CONCRETO DE 10X10CM (ESPESSURA 10CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 0,50 M² SEM VÁO E ARGAMASSA DE ARREBATAMENTO COM FIO DE FIO EM ESTRELA AF 002014	M2	05,00
11.11	780371	COBRO DE CONCRETO ALIADO VEDADO, TRINCHOM, ARREBATADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	05,00
11.12	7374/1	DIVISÓRIA EM MARMORTE ESPESSURA 3CM, CHAMAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	12,00
11.13	7300/1	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPRESSADA REFINADA ESPESSURA 2CM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE 10X10	M2	15,00
11.14	74220/1	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ARREBATADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREBATADO COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	35,00
11.15	70027	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, 0,50 M² = 0,50M, ARREBATADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREBATADO EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,00
12.1	73070	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIMENTADO ESPESSURA 1,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	170,00
12.2	73001/3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA COM PREPARO MEDIANO ARGAMASSA INCLUIDO ADITIVO SUPERPLASTICIZANTE	M2	100,00
12.3	07340	ARREBATAMENTO DE PISO EM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO PIMENTADO ESPESSURA 1,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	100,00
12.4	07205	ARREBATAMENTO DE PISO EM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO PIMENTADO ESPESSURA 1,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	100,00
12.5	07200	ARREBATAMENTO DE PISO EM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO PIMENTADO ESPESSURA 1,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	100,00
12.6	07201	ARREBATAMENTO DE PISO EM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO PIMENTADO ESPESSURA 1,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	100,00
12.7	04100	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ARREBATADO SOBRE BASE DE AREIA, RELIANTADO COM CIMENTO COMUM	M2	40,00
12.8	72100	PISO EM CIMENTO PORTUGUESA ARREBATADO SOBRE BASE DE AREIA, RELIANTADO COM CIMENTO COMUM	M2	70,00
12.9	72107	PISO DE BORDADO PREDADO, ESPESSURA 1,0CM, ARREBATADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	40,00
12.10	04100	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO PIMENTADO ESPESSURA 1,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	100,00
12.11	72107	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO PIMENTADO ESPESSURA 1,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	100,00
12.12	04101	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO PIMENTADO ESPESSURA 1,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	100,00
12.13	04100	PISO CIMENTADO ARREBATADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:3:2:3 INCLUSIVE RELIANTO EM CIMENTO	M2	12,00
12.14	04101	BORDA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 10CM, ESPESSURA 3CM, ARREBATADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	30,00
12.15	00040	RODAPE CEMENTADO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 0,50X0,50M AF 002014	M	300,00
12.16	00000	RODAPE CEMENTADO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 0,50X0,50M AF 002014	M	300,00
12.17	7200/1	RODAPE EM MARMORE BRANCO, ALTURA 10CM	M	100,00
12.18	72100	PISO EM CONCRETO SEMPRE PREPARO MEDIANO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	M2	200,00
12.19	04175	JUNTA 10X10CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLACAS	M	300,00
12.20	07702	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO PIMENTADO ESPESSURA 1,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	100,00
12.21	07707	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO PIMENTADO ESPESSURA 1,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	100,00

Lázaro Fernandes Pestana
Encontro com
CREA 0550170-B-M2



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS CARVALHOS CNPJ: 06.172.720/0001-10				
PLANO DE MANUTENÇÃO 01				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PRECISA, NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS CARVALHOS.				
Processo Administrativo - 01/2017-2017/0001				
Orçamento - 2019/0001				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário
12.22	60479	AF 052014	M	200,00
12.23	72144	PORTA DE MADEIRA COMPERADA LISA PARA PINTURA, 125X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUIDO ADUCLA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	2,00
12.24	72145	PORTA DE MADEIRA COMPERADA LISA PARA PINTURA, 125X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUIDO ADUCLA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	2,00
12.25	67871	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESPENADERA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF 052014	M2	790,00
12.26	67868	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESPENADERA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF 052014	M2	300,00
12.27	67861	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE UNOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF 052014	M2	400,00
12.28	67790	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE UNOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF 052014	M2	400,00
12.29	67790	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE UNOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF 052014	M2	400,00
12.30	67790	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE UNOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF 052014	M2	400,00
12.31	67270	REVESTIMENTO CERMAMCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MENOS ALTA DAS PAREDES, AF 052014	M2	600,00
12.32	66788	REVESTIMENTO CERMAMCO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PAINOS COM VÁZIS, AF 052014	M2	30,00
12.33	66115	FORNO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMBORGUM, AF 052017 P	M2	700,00
12.34	66124	ACABAMENTO PARA FORNO (BANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA), AF 052017 P	M	120,00
12.35	720771	CONCRETO EM PAREDES, LARGURA 10CM	M	80,00
12.36	72201	RECOLOCACAO DE PÓRCELO EM REJUNTOS DE PVC E PÉTIM, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	400,00
12.37	66121	ACABAMENTO PARA FORNO (BANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA), AF 052017 P	M	800,00
12.38	66488	FORNO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMBORGUM, INCLUIVE ESTRUTURA DE FRAÇÃO, AF 052017 P	M2	270,00
12.39	64088	PETROL, EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 10CM, ARRENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA MEDIA, PREPARO MANUAL, DA ARGAMASSA	M	24,00
12.40	64076	REVESTIMENTO DE PETROL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	12,00
12.41	64088	PISO EM ALVENARIA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS, AF 052015	M	10,00
12.42	64441	PISO EM ALVENARIA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS, AF 052015	M	4,00
12.43	60443	RABDO EM ALVENARIA PARA RABDO/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 052015	M	980,00
12.44	60444	RABDO EM CONTRAPISO PARA RABDO/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 052015	M	380,00
12.45	60445	RABDO EM CONTRAPISO PARA RABDO/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF 052015	M	480,00
12.46	60446	RABDO EM CONTRAPISO PARA RABDO/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF 052015	M	480,00
12.47	60447	RABDO EM ALVENARIA PARA ELTODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 052015	M	1.440,00
13.1	72144	RECOLOCACAO DE PÓRCELO DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	20,00
13.2	738106	PORTA DE MADEIRA COMPERADA LISA PARA PINTURA, 125X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUIDO ADUCLA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	2,00
13.3	738108	PORTA DE MADEIRA COMPERADA LISA PARA PINTURA, 125X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUIDO ADUCLA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS COM ANEL	UN	2,00
13.4	64674	ALCOPAO EM COMPERADA DE MADEIRA CRODORVOLA, COM MARCO 77X3CM, ALZAR DE 2A, DOBRADIÇAS EM LATAO OROMADO E TAJETA OROMADA	UN	6,00
13.5	64675	PORTA DE MADEIRA 1A COMPERADA LISA PARA PINTURA, 125X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUIDO ADUCLA 2A, ALZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	4,00
13.6	68800	FORNECIMENTO E MONTAGEM AF 052015	UN	10,00

Lázaro Fernandes Paziano
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 052015/2015

AUTUAC
 Nº PROC
 FI 586
 Servidor Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020.



Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 3022Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOYSES CNPJ: 06.172.730/0001-40				
PLANILHA DE IDENTIFICAÇÃO				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARAÇÃO PRECISA, NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOYSES.				
Processo Administrativo - 001001-000000000000				
Contrato - 000000000000				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
13.7	90801	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X100CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 08/2015	UN	16,00
13.8	90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X100CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 08/2015	UN	10,00
13.9	90803	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X100CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 08/2015	UN	10,00
13.10	90804	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 P	UN	3,00
13.11	90805	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 P	UN	5,00
13.12	90806	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 P	UN	3,00
13.13	90807	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 P	UN	5,00
13.14	90810	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 P	UN	3,00
13.15	90811	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 P	UN	5,00
13.16	90816	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 100X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 P	UN	3,00
13.17	90819	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X100CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 P	UN	5,00
13.18	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X100CM, ESPESURA DE 3,0CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	16,00
13.19	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X100CM, ESPESURA DE 3,0CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	16,00
13.20	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X100CM, ESPESURA DE 3,0CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	16,00
13.21	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X100CM, ESPESURA DE 3,0CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	16,00
13.22	90826	ALICER / QUADRO DE 80X100CM PARA PORTA DE 80X100CM FIXADO COM FIBROS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	16,00
13.23	90827	ALICER / QUADRO DE 80X100CM PARA PORTA DE 100X100CM FIXADO COM FIBROS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	16,00
13.24	90828	ALICER / QUADRO DE 80X100CM PARA PORTA DE 60X100CM FIXADO COM FIBROS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	16,00
13.25	90829	ALICER / QUADRO DE 80X100CM PARA PORTA DE 80X100CM FIXADO COM FIBROS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	16,00
13.26	90830	FECHADURA DE BATERIA COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	32,00
13.27	90831	FECHADURA DE BATERIA PARA PORTA DE 80X100CM, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	16,00
13.28	90841	DOT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	2,00
13.29	90842	DOT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X100CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	2,00
13.30	90843	DOT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	2,00
13.31	90844	DOT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X100CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	2,00

Página 20 de 42

Lázaro Fernandes Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MA 00012/D-MG

AUTUAC
Nº PROC
FI 387

Serviço Registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 3022Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS CNPJ: 06.172.728/0003-10				
PLANILHA DE RESPOSTAÇÃO 01				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CORRETORES DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIMA E REFORMA PREDIAL NOS PRÓPRIOS IMUNIZADOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS.				
Processo Administrativo - 821155/2019				
Data de - 30/06/2020				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
13.32	01088	PORTA DE MADEIRA PARA VERME, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
13.33	01010	PORTA DE MADEIRA PARA VERME, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
13.34	01011	PORTA DE MADEIRA PARA VERME, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
13.35	01012	PORTA DE MADEIRA PARA VERME, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
13.36	01013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERME, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, SEM PEÇADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
13.37	01014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERME, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, SEM PEÇADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
13.38	01015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERME, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, SEM PEÇADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
13.39	01015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERME, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, SEM PEÇADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
13.40	01288	ADUÇA / MARCO / BATELITE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	6,00
13.41	01287	ADUÇA / MARCO / BATELITE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	6,00
13.42	01288	ADUÇA / MARCO / BATELITE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	6,00
13.43	01288	ADUÇA / MARCO / BATELITE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	6,00
13.44	01291	ADUÇA / MARCO / BATELITE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO COM ANGUMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 P	UN	6,00
13.45	01292	ADUÇA / MARCO / BATELITE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO COM ANGUMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 P	UN	6,00
13.46	01293	ADUÇA / MARCO / BATELITE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO COM ANGUMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 P	UN	6,00
13.47	01294	ADUÇA / MARCO / BATELITE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO COM ANGUMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 P	UN	6,00
13.48	01295	PORTA DE MADEIRA PRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
13.49	01295	PORTA DE MADEIRA PRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
13.50	01297	PORTA DE MADEIRA PRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
13.51	01298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
13.52	01299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MADURA (PRISADA OU SUPERPRISADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
13.53	01300	ALZAR / GUARNIÇÃO DE 8X1,3CM PARA PORTA DE 80X210CM PRISADA COM PRISOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
13.54	01301	ALZAR / GUARNIÇÃO DE 8X1,3CM PARA PORTA DE 70X210CM PRISADA COM PRISOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
13.55	01302	ALZAR / GUARNIÇÃO DE 8X1,3CM PARA PORTA DE 80X210CM PRISADA COM PRISOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
13.56	01303	ALZAR / GUARNIÇÃO DE 8X1,3CM PARA PORTA DE 80X210CM PRISADA COM PRISOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00

2200 Fernando Pereira
Assessoria Técnica
10/07/2020 - MG


AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 588
Servidor Res
31/07/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, emitida em 31/07/2020.

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03
Chave de impressão: 30227

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020 emitida

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03
Chave de impressão: 3022Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS CNPJ: 05.172.726/0001-18				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA FISCAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS.				
Processo Administrativo - 821155/2019				
Data - 29/06/2020				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor
13.57	FECHADURA DE EMBUSTR COM CLINERO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	18,00	
13.58	FECHADURA DE EMBUSTR PARA PORTA DE EMBUSTR, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	18,00	
13.59	FECHADURA DE EMBUSTR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	9,00	
13.60	FECHADURA DE EMBUSTR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	18,00	
13.61	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.62	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.63	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.64	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.65	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.66	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.67	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.68	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.69	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.70	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.71	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.72	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	
13.73	KIT DE PORTA DE MADEIRA PRENSADA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80x210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082015	UN	2,00	

Lázaro Fernandes Furtado
Engenheiro Civil
CREA-01872/D-MG



AUTUAÇÃO
Nº PROC
Fl. 990
Servidor Responsável

Server Report 3

CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CONTAS DE ENFERMAGEM, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CURATIVA E EMERGENCIAL NOS PRÓPRIOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LOPES.

Proctor's Administrative - 201007, 201105 W
Cochran - 20100002

13.74	91330	RT DE PORTA DE MADEIRA PRIBADA, SEM-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082015	UN	2,00
13.75	91330	RT DE PORTA DE MADEIRA PRIBADA, SEM-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082015	UN	2,80
13.76	91331	RT DE PORTA DE MADEIRA PRIBADA, SEM-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082015	UN	2,00
13.77	91332	RT DE PORTA DE MADEIRA PRIBADA, SEM-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082015	UN	2,00
13.78	91333	RT DE PORTA DE MADEIRA PRIBADA, SEM-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082015	UN	2,00
13.79	91334	RT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082015	UN	2,80
13.80	91335	RT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082015	UN	2,00
13.81	91336	RT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PRIBADA OU SUPERFIBRADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082015	UN	2,00
13.82	91337	RT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PRIBADA OU SUPERFIBRADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082015	UN	2,00
13.83	726131	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020.

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020. 15:03

31/07/2020, 13:03
Chave de Impressão: 30z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

Lázaro Martínez Bustana
Ensign Civil
CREA-050312/D-MG



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS CNPJ: 06.172.728/0001-10				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CORREIS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PRECISA, NOS PRÓPRIOS IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS.				
Processo Administrativo - 00105134/2019 Contrato - 001/2020				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
13.100	94880	JANELA DE AÇO DE CORREIA, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2019	M2	2,86
13.101	94882	JANELA DE AÇO DE CORREIA, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2019	M2	2,70
13.102	94883	JANELA DE AÇO DE CORREIA, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2019	M2	1,82
13.103	94884	JANELA DE AÇO INOX, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVO CONTRAMARCO, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2019	M2	1,80
13.104	94885	JANELA DE AÇO DE CORREIA, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVO CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2019	M2	2,16
13.105	94887	JANELA DE AÇO DE CORREIA, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVO CONTRAMARCO, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2019	M2	2,26
13.106	94888	JANELA DE AÇO DE CORREIA, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVO CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2019	M2	2,18
13.107	730301	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	4,50
13.108	73031	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	2,70
13.109	741801	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	0,80
13.110	73038	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	8,00
13.111	73039	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	15,00
13.112	73040	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	15,00
13.113	73041	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	0,50
13.114	73042	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	7,50
13.115	73043	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	1,00
13.116	94889	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	2,00
13.117	94890	BRANCO DE TUBO EM TUBO CHATA 1/2"	M	7,50
13.118	94891	PORTA DE ALUMÍNIO DE AMB, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUIR VEDOS LEO INCLUIR, FECHADURA E PUXADOR. SEM QUANTIDADE PARAFUSO	M2	2,82
13.119	94892	PORTA DE ALUMÍNIO DE AMB, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUIR VEDOS LEO INCLUIR, FECHADURA E PUXADOR. SEM QUANTIDADE PARAFUSO	M2	2,82
13.120	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE AMB, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUIR VEDOS LEO INCLUIR, FECHADURA E PUXADOR. SEM QUANTIDADE PARAFUSO	M2	1,81
13.121	91341	PORTA DE ALUMÍNIO DE AMB, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUIR VEDOS LEO INCLUIR, FECHADURA E PUXADOR. SEM QUANTIDADE PARAFUSO	M2	2,30
13.122	94893	PORTA DE ALUMÍNIO DE AMB, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUIR VEDOS LEO INCLUIR, FECHADURA E PUXADOR. SEM QUANTIDADE PARAFUSO	M2	2,00
13.123	94894	PORTA DE ALUMÍNIO DE AMB, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUIR VEDOS LEO INCLUIR, FECHADURA E PUXADOR. SEM QUANTIDADE PARAFUSO	M2	3,00
13.124	94897	PORTA DE ALUMÍNIO DE AMB, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO, INCLUIR VEDOS LEO INCLUIR, FECHADURA E PUXADOR. SEM QUANTIDADE PARAFUSO	M2	2,00
13.125	737371	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,8M	M	8,80
13.126	737372	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M	M	4,80
13.127	737373	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M	M	4,80
13.128	94895	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	8,80
13.129	737381	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	24,00
13.130	94896	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	3,00
13.131	94897	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	3,00
13.132	94898	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	24,00
13.133	94899	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	6,00
13.134	740402	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	27,00
13.135	740472	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	48,00
13.136	740841	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	8,80
13.137	94900	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	8,80
13.138	94901	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	18,00
13.139	94902	GRADE DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M	0,80

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. FI. 541
 Servidor Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, emitida em 31/07/2020.



Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03
 Chave de Impressão: 30z2Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

Página 26 de 42
 Engenheiro Civil
 CREA-MA/0001-10



AUTUAÇÃO

Nº PROC
FL. 592

Servidor Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019

em

31/07/2020

emitida

ESTADO DO MARANHÃO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES				
CNPJ: 06.172.728/0001-10				
PLANO DE MANUTENÇÃO				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO, CONTENDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PAVIMENTAL NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES.				
Processo Administrativo - 000001/2019				
Orçamento - 00000000				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
13.140	72117	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MARRA PARA VEDAÇÃO	M2	15,00
13.141	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MARRA PARA VEDAÇÃO	M2	9,40
13.142	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MARRA PARA VEDAÇÃO	M2	4,80
13.143	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 12MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MARRA PARA VEDAÇÃO	M2	3,80
13.144	72121	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 15MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MARRA PARA VEDAÇÃO	M2	10,00
13.145	72122	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 18MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MARRA PARA VEDAÇÃO	M2	3,80
13.146	72888/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
13.147	74126/1	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM MOLURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO	M2	3,00
13.148	74126/2	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM MOLURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO	M2	3,00
13.149	84887	VIDRO LISO COM ENCAIXE EM ALUMÍNIO, 1,2X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,00
13.150	84888	VIDRO LISO COM ENCAIXE EM ALUMÍNIO, 1,2X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	9,00
13.151	84889	VIDRO LISO COM ENCAIXE EM ALUMÍNIO, 1,2X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,00
13.152	84890	VIDRO LISO COM ENCAIXE EM ALUMÍNIO, 1,2X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,00
13.153	84891	VIDRO LISO COM ENCAIXE EM ALUMÍNIO, 1,2X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,00
13.154	84892	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, SEM MOLURA	M2	3,00
13.155	84893	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO N.12, 1,2X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,00
13.156	74126/1	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM MOLURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO	M2	3,00
13.157	74238/2	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO N.12, 1,2X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,00
13.158	84894	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO N.12, 1,2X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	3,00
13.159	84895	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO N.12, 1,2X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	UN	1,00
13.160	84896	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO N.12, 1,2X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,00
13.161	84897	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	2,70
13.162	84898	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	3,00
13.163	84899	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	3,00
13.164	84900	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	2,70
13.165	84901	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	3,00
13.166	84902	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	2,70
13.167	84903	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	3,00
13.168	84904	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	3,00
13.169	84905	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	2,70
13.170	84906	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	3,00
13.171	84907	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	3,00
13.172	84908	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	3,00
13.173	84909	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	3,00
13.174	84910	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	2,70
13.175	84911	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 POLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_072019	M2	3,00

Lázaro Fernando Bastiana
Engenheiro Civil
CRA 030812/D-MG



		ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPOS CNPJ: 06.172.729/0001-10		
PLANILHA DE QUANTITATIVOS Nº				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARAÇÃO PONTUAL, NOS PRÓPRIOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPOS.				
Prestação Administrativa - 06/0001-00010010		Data: 31/07/2020		
Contato: 99.999999				
PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
13.176	04886	LANÇA DE ALUMÍNIO E POLIURETANO, FUNDADA COM ARGAMASSA, COM VÍDEO, FORNECIDA AF. 122015	M2	2,70
13.177	738041	CAIXA DE ALUMÍNIO 100X100X100, PARA PROTEÇÃO DE CABA DE FIBRA	M	21,00
13.178	738042	CAIXA DE ALUMÍNIO 100X100X100, PARA PROTEÇÃO DE CABA DE FIBRA	M	21,00
13.179	00016	CAIXA DE ALUMÍNIO 100X100X100, PARA PROTEÇÃO DE CABA DE FIBRA	M	21,00
13.180	00016	CAIXA DE ALUMÍNIO 100X100X100, PARA PROTEÇÃO DE CABA DE FIBRA	M	21,00
13.181	738041	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FUNDADA NA ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	46,80
13.182	00057	BARA FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/2", REFORÇADA, 40 X 30 CM	LN	24,00
13.183	00058	BARA FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/2", REFORÇADA, 50 X 30 CM	LN	24,00
14.1	72260	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	81,00
14.2	72261	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	81,00
14.3	72262	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	81,00
14.4	72263	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	81,00
14.5	72264	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	81,00
14.6	01024	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.7	01025	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.8	01026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.9	01027	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.10	01028	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.11	01029	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.12	01030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.13	01031	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 12 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.14	01032	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.15	01033	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.16	01034	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 20 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	300,00
14.17	01035	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	135,00
14.18	02070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	135,00
14.19	02080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	135,00
14.20	02091	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	135,00
14.21	02092	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	135,00
14.22	02093	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	135,00
14.23	02094	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	135,00
14.24	02095	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 180 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	135,00
14.25	02096	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 210 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	67,50
14.26	02097	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	67,50
14.27	02098	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 270 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	M	15,00
14.28	02099	CABO DE PASSAGEM SUPERFUNDADO EM TUBO COM TUBO	LN	15,00

Lézoro Fernandes Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 05/0001-00010010

Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03
 Chave de impressão: 30z2Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020

AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 FI 593
 Servidor Responsável:
 31/07/2020



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS CNPJ: 06.172.720/0001-10				
PLANO DE MANUTENÇÃO				
CONTINUAÇÃO DE EMPENHO PARA CRIAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARAÇÃO PRECISA NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO INTERIO DO ESTADO DO MARANHÃO.				
Processo Administrativo - 001001-2019/2019				
Contrato - 001001/2019				
PLANO DE QUANTITATIVOS				
14.30	03448	CABA DE PAREDE 1,20 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.30	03447	CABA DE PAREDE 1,20 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.31	03448	CABA DE PAREDE 1,20 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.32	03448	CABA DE PAREDE 1,20 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.33	01036	CABA OBTUSOCAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.34	01037	CABA OBTUSOCAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.35	01038	CABA RETANGULAR 4" X 3" ALTA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.36	01040	CABA RETANGULAR 4" X 3" ALTA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.37	01041	CABA RETANGULAR 4" X 3" ALTA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.38	01042	CABA RETANGULAR 4" X 3" ALTA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.39	01043	CABA RETANGULAR 4" X 3" ALTA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.40	01044	CABA RETANGULAR 4" X 3" ALTA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.41	03448	CABA DE PAREDE 1,20 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.42	72041	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTECNICO	UN	5,00
14.43	72043	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTECNICO	UN	1,00
14.44	72044	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTECNICO	UN	1,00
14.45	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.46	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 30 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.47	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.48	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.49	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 30 A 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.50	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMUTR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.51	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMUTR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.52	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMUTR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
14.53	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMUTR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.54	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMUTR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.55	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMUTR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.56	03448	CABA DE PAREDE 1,20 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
14.57	03448	CABA DE PAREDE 1,20 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.58	04402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMUTR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMUTR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.59	03448	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIA, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00

Lázaro Fernandes Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 000122/11

AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 FI 594
 31/07/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, emitida em 31/07/2020.

Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 30z2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ CNPJ: 06.172.720/0001-10					
PLANO DE MANUTENÇÃO 01					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXEMPÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PRECISA NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.					
Processo Administrativo - 00001305/2019					
Contrato - 2019/0001					
PLANELA DE QUANTITATIVOS					
14.00	03054	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	32,00	
14.01	03055	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	28,00	
14.02	03056	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	9,00	
14.03	03057	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	2,00	
14.04	03058	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	3,00	
14.05	03059	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.06	03060	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	10,00	
14.07	03061	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.08	03062	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.09	03063	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.70	03064	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.71	03065	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.72	03066	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.73	03067	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.74	03068	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.75	03069	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.76	03070	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.77	03071	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.78	03072	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	1,00	
14.79	03073	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 042018	UN	6,00	
14.80	72009	TOCADA SP-T 250V/50V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
14.81	03403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPANHA OU MINUTERIA 250V/50V C/ CABA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
14.82	03405	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (PUSH-UP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
14.83	91045	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	12,00	
14.84	91046	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	12,00	
14.85	91047	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	15,00	
14.86	91048	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.87	91049	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.88	91051	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.89	91052	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	13,00	
14.90	91053	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	15,00	
14.91	91054	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.92	91055	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	

Página 28 de 42

Lázaro Rodrigues Bastos
 10/08/2020
 CRE1058312/D-MG

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. FI 578
 Servidor RA
 31/07/2020
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em
 emitida

Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03
 Chave de Impressão: 30222
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS
CNPJ: 06.172.736/0001-10

PLANO DE MANUTENÇÃO DE

CONTINUAÇÃO DE EMPREITA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARAÇÃO PREDIAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS.

Processo Administrativo - 02881-2019/2020
Contrato - 20190000

QUANTIDADE 10 x 1000

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

14.93	91896	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	6,00
14.94	91897	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	8,00
14.95	91898	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.96	91899	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	42,00
14.97	91900	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.98	91901	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.99	91902	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.100	91903	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.101	91904	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.102	91905	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.103	91906	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	7,00
14.104	91907	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.105	91908	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.106	91909	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.107	91910	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.108	91911	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.109	91912	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.110	91913	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.111	91914	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.112	91915	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00
14.113	91916	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082017	UN	1,00
14.114	91917	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082017	UN	1,00
14.115	91918	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082017	UN	1,00
14.116	91919	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082017	UN	1,00
14.117	91920	DISJUNTOR DIFERENCIAL (1 MÓDULO), 2500mA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082017	UN	1,00
14.118	91921	DISJUNTOR DIFERENCIAL (1 MÓDULO), 2500mA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082017	UN	6,00
14.119	91922	INTERRUPTOR PLENEADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082017	UN	1,00

Página 29 de 42

Lázaro Fernandes Bastos
Engenheiro Civil
CREA-MA 058312/D-MG

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 546

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03
Chave de Impressão: 3022Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.730/0001-10

PLANTILLA DE AQUISIÇÃO Nº

CONTINUAÇÃO DE EMPENHO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CORRENTES DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARO PESSOAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES.

Processo Administrativo - Nº 0001-200-2019

31/07/2020 10:00:00


Contrato - 20190000

PLANTILLA DE QUANTITATIVOS

14.120	91885	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1) MÓDULO, 16A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202017	UN	1,00
14.121	91886	CAMPANHA CIGARRA (1) MÓDULO, 16A250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202017	UN	1,00
14.122	91887	CAMPANHA CIGARRA (1) MÓDULO, 16A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202017	UN	1,00
14.123	91888	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1) MÓDULO, 16A250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202017	UN	1,00
14.124	91889	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1) MÓDULO, 16A250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 0202017	UN	1,00
14.125	91890	TOMADA ALTA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	10,00
14.126	91891	TOMADA ALTA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	8,00
14.127	91892	TOMADA ALTA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	6,00
14.128	91893	TOMADA ALTA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	7,00
14.129	91894	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.130	91895	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.131	91896	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.132	91897	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	3,00
14.133	91898	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	2,00
14.134	91899	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.135	92000	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	8,00
14.136	92001	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (1) MÓDULO, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	4,00
14.137	92002	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (2) MÓDULOS, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	8,00
14.138	92003	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (2) MÓDULOS, 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	9,00
14.139	92004	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (2) MÓDULOS, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	12,00
14.140	92005	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (2) MÓDULOS, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	12,00
14.141	92006	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (2) MÓDULOS, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	10,00
14.142	92007	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (2) MÓDULOS, 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.143	92008	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (2) MÓDULOS, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	17,00
14.144	92009	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (2) MÓDULOS, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	8,00
14.145	92010	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (3) MÓDULOS, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.146	92011	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (3) MÓDULOS, 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.147	92012	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (3) MÓDULOS, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.148	92013	TOMADA MÉDIA DE BIEUTR (3) MÓDULOS, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.149	92014	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (3) MÓDULOS, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.150	92015	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (3) MÓDULOS, 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00
14.151	92016	TOMADA BAIXA DE BIEUTR (3) MÓDULOS, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1320015	UN	1,00

Página 30 de 42

Marcelo Fernandes Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MA 058313/D-MG



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020.

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03
Chave de Impressão: 3022Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS CARVALHOS
CNPJ: 06.172.730/0001-10

PLANO DE MANUTENÇÃO II

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PESSOAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS CARVALHOS.

Processo Administrativo - 0010012019/2019
Contrato - 00100000

00000000 10-000000

PLANO DE QUANTITATIVOS

14.162	92017	TOMADA BAXA DE EMISOR (1 MÓDULO) 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.163	92018	TOMADA BAXA DE EMISOR (1 MÓDULO) 2P-T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.164	92019	TOMADA BAXA DE EMISOR (1 MÓDULO) 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.165	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMISOR 2P-T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.166	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMISOR 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.167	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMISOR 2P-T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.168	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMISOR 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.169	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMISOR 2P-T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.170	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMISOR 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.171	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMISOR 2P-T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.172	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMISOR 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.173	92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMISOR 2P-T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.174	92031	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 2 TOMADAS DE EMISOR 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.175	92032	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMISOR 2P-T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.176	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMISOR 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.177	92034	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMISOR 2P-T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.178	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMISOR 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.179	74240/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	1,00
14.180	93126	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, DAXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CHAMAMENTO (EXCLUINDO LÂMPADA E LÂMPADA). AF. 014018	UN	1,00
14.171	73853/2	LÂMPADA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.172	73853/3	LÂMPADA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.173	73853/4	LÂMPADA SOBREPOR TP CALHA, REATOR PART COMEÇO LAMP 1X20W E STARTER TP EM LAJE OU FORNO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
14.174	74041/2	LÂMPADA GLOBO VIDRO LITTOBOPLAFORESCENTE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00
14.175	74033/1	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA POSIÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 200W	UN	1,00
14.176	74034/1	LÂMPADA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00
14.177	93381	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.178	93342	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.179	93343	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.180	93344	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.181	93345	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Página 31 de 42

Lúcio Roberto Costa
Engenheiro Civil
CREA-056312/D-MG

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 3022Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ CNPJ: 06.172.730/0001-10					
PLANO DE MANUTENÇÃO 01					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PESSOAL NOS PRÓPRIOS BARRIÇOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.					
Processo Administrativo - 007001-2019					
Orçamento - 007001-2019					
PLANO DE QUANTITATIVOS					
14.274	01003	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	6,00	
14.275	01006	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.276	01009	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.277	01009	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.278	01001	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.279	01002	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.280	01004	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.281	01005	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.282	01008	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.283	01010	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.284	01011	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.285	01013	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.286	01014	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.287	01016	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.288	01017	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.289	01020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.290	01022	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.291	00013	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 80 MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.292	00014	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 80 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.293	00015	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.294	00016	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 96 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.295	00017	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	
14.296	00018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 80 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_120015	UN	1,00	

Página 35 de 43

Lázaro Fernandes Bastos
 Engenheiro
 CREA 035311/D-MG

AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 FI 602
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 3022Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020 emitida

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03
Chave de Impressão: 30222
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES CNPJ: 06.172.730/0001-10					
PLANO DE MANUTENÇÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARAÇÃO FÍSICA, NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES.					
Forma de Pagamento: SEMESTRALMENTE					
Orçamento - 2019/2020					
PLANO DE QUANTITATIVOS					
14.327	00000	CUBA DE ESMALTAR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.328	00001	CUBA DE ESMALTAR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 60CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.329	00002	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 14 X 26,5 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.330	00003	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 60CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.331	00004	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPÊNSO, 36,5 X 60CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	6,00	
14.332	00005	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	6,00	
14.333	00006	TORNEIRA CROMADA FLUXO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.334	00007	TORNEIRA CROMADA FLUXO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.335	00008	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.336	00009	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.337	00010	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.338	00011	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.339	00012	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.340	00013	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.341	00014	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUIB SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.342	00015	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPÊNSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUIB SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.343	00016	WASO SANITÁRIO BIFONDO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIB ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.344	00017	WASO SANITÁRIO BIFONDO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIB ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.345	00018	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUIB SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.346	00019	CUBA DE ESMALTAR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUIB VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.347	00020	CUBA DE ESMALTAR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 60CM OU EQUIVALENTE, INCLUIB VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.348	00021	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 60CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUIB SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.349	00022	SABONETEIRA DE SOBRESFOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
14.350	00023	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 180 X 60 CM, INCL. CUBA DE ESMALTAR OVAL LOUÇA BRANCA 36 X 60CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 122013	UN	1,00	
14.351	00024	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 180 X 60 CM, COM CUBA DE ESMALTAR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF. 122013	UN	2,00	

Lázaro Fernandes Pereira
Diretor Geral
CREA-MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ
CNPJ: 06.172.720/0001-10

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE INFRAESTRUTURA, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PREVENTIVA NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.

Processo Administrativo - 00000000000000000000
Orçamento - 00000000000000000000

00000000000000000000

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

14.352	05408	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102016	UN	1,00
14.353	05471	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM PISO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102016	UN	5,00
14.354	05472	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM PISO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI DO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102016	UN	1,00
14.355	05842	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARCO, INCLUI DO FORNO. AF 102016	UN	1,00
14.356	05843	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUI DO FORNO. AF 102016	UN	1,00
14.357	05844	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI DO FORNO. AF 102016	UN	1,00
14.358	05845	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUI DO FORNO. AF 102016	UN	10,00
14.359	05846	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUI DO FORNO. AF 102016	UN	10,00
14.360	05847	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 500 A 1000 ML, INCLUI DO FORNO. AF 102016	UN	2,00
14.361	0587	TAMPA EM CONCRETO ARMADO REVESTIDA COM EMPALHAÇÃO DEBIA SÉPTICA	UN	1,00
14.362	40720	VALVULA DE CARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.363	725704	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE DN 1,1/2" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
14.364	741001	REGISTRO VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PRETEND. DN 2,1/2" COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.365	00049	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 122014	UN	1,00
14.366	00050	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 122014	UN	1,00
14.367	00052	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 122014	UN	1,00
14.368	00053	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 122014	UN	1,00
14.369	00055	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	1,00
14.370	00070	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	1,00
14.371	00071	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	1,00
14.372	00072	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	1,00
14.373	00084	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 122014	UN	1,00
14.374	00085	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 122014	UN	1,00
14.375	00086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 122014	UN	1,00
14.376	00087	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 122014	UN	1,00
14.377	00071	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 082015	UN	1,00
14.378	04408	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/PIRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082015	UN	1,00
14.379	04409	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/PIRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082015	UN	1,00
14.380	04401	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/PIRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082015	UN	1,00

Página 38 de 42

Lôzoro e Rêgo
CREA-MA
CREA 066312/D-MG



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020.

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 30222

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, emitida em 31/07/2020



 ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES CNPJ: 06.172.720/0001-30				
PLANTAS DE REFORMAÇÃO Nº				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PRECISA NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES.				
Processo Administrativo - EP0001-2019/2020				
Orçamento - 2019/2020				
PLANTAS DE QUANTITATIVOS				
Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
15.5	92541	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.6	92542	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.7	92543	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.8	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.9	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.10	92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.11	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.12	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.13	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.14	92551	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.15	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 13 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.16	92553	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 14 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.17	92554	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 15 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.18	92555	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 16 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.19	92556	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 17 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.20	92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 18 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_123015	UN	2,00
15.21	72008	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALESTADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_123015	M2	1,00
15.22	94224	REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.800,00
15.23	94225	RECOBERTURA COM ALUMÍNIO TIPO 125 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF_082015	M	1,00
15.24	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_082015	M2	1,00
15.25	94446	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_082015	UN	1,00
15.26	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_082015	M2	1.800,00
15.27	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 4 M, COM RECOBERTAMENTO LATERAL DE 1 (1) M DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_082015	M2	1.800,00

Página 40 de 42

Lázaro Fernandes Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 035004/D-MS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020, às 15:03.

Certidão nº 821155/2019
 31/07/2020, 15:03

Chave de Impressão: 30222

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ
CNPJ: 06.172.720/0001-10

PLANTILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PREDIAL NOS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPEZ.

Processo Administrativo - 0170071-2019
Orçamento - 01700001

EMPRESA Nº 1527

PLANTILHA DE QUANTITATIVOS

15.28	04219	CUMBERTA E SERVIÇO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA, PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 082016	M	340,00
15.29	04223	CUMBERTA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E - 8 MM, INCLUI DO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CIMENTO. AF 082016	M	60,00
15.30	04230	CALHA DE BERAL, SEMI-ONDULADA DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUI DO CASQUEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUZIDORES, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 082016	M	1,00
15.31	04227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 082016	M	30,00
15.32	04228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 082016	M	30,00
15.33	04231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, CORTE DE 35 CM, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 082016	M	30,00
15.34	04480	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E - 8 MM, ABA DE 30 CM, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 082016	M	1,00
15.35	02802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBEIRA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUI DO CIMENTO. AF 122015	UN	1,00
15.36	02804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBEIRA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUI DO CIMENTO. AF 122015	UN	1,00
15.37	02805	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBEIRA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUI DO CIMENTO. AF 122015	UN	1,00
15.38	02806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBEIRA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUI DO CIMENTO. AF 122015	UN	1,00
15.39	739951	MONTA SUPERFÍCIE EM TELA BASE DE ASFALTO - FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO SUPERFÍCIE DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO COBRADO (DE ESPESURA 0,2MM), INCLUI DO APLICAÇÃO DE BRANCO ASFÁLTICA, 5-8MM.	M2	1,00
15.40	737831	REFORMA DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), 5-8MM.	M2	1,00
15.41	63728	REFORMA DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), 5-8MM.	M2	1,00
15.42	739384	REFORMA DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LÍQUIDO, ATÉ 7M DE PROFUNDIDADE.	M2	1,00
15.43	0226	REFORMA DE CALHABEIRAS DEBORDANTES, COM EMALSAO ASFÁLTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMACOS.	M2	10,00
15.44	737834	REFORMA DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUI DO PRIMER E VÃO DE FIBRA DE VIDRO.	M2	1,00
15.45	738731	REFORMA DE SUPERFÍCIE COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMACO.	M2	60,00
15.46	738732	REFORMA DE SUPERFÍCIE COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMACOS.	M2	60,00
15.1	73428	PINTURA DE SUPERFÍCIE COM TINTA GRUPE	M2	30,00
15.2	79482	EMBOÇAMENTO COM MASSA BRCA, 3 DEMACOS	M2	30,00
15.3	794841	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMACOS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	90,70
15.4	00416	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO RELAZOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 082014	M2	800,00
15.5	00423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 082014	M2	180,00
15.6	00431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 082014	M2	180,00
15.7	00432	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF 082014	M2	30,00
15.8	00486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 082014	M2	1.000,00
15.9	00487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 082014	M2	2.000,00
15.10	00488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 082014	M2	2.000,00

Lázaro Fernandes Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MA 010140-MG

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 608
Servidor Res.
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019, em 31/07/2020, emitida em

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03
Chave de Impressão: 30222
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821155/2019 em 31/07/2020

Certidão nº 821155/2019
31/07/2020, 15:03
Chave de Impressão: 30z27
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 43 folhas

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS CNPJ: 06.172.720/0001-10				
PLANO DE MANUTENÇÃO Nº 01				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CORRETORES DE MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REFORMA PRECISA, NOS PRÓPRIOS SEMEADORES NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS ANJOS.				
Formosa Administrativa - 0710072019/2020				
Contrato - 39/2020				
PLANO DE QUANTITATIVOS				
Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário
18.11	88488	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_082014	M2	300,00
18.12	88489	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_082014	M2	300,00
18.13	88490	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS AF_082017	M2	4750,00
18.14	88491	PINTURA EMPOCADA DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS AF_082017	M2	130,00
18.15	88492	PINTURA COM TINTA A BASE DE BONDOLINA CLARADA, 2 DEMÃOIS	M2	80,00
18.16	88493	PINTURA EMPOCADA DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS	M2	130,00
18.17	88494	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	30,00
18.18	88495	VERNE SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUBO, DUAS DEMÃOIS	M2	20,00
18.19	88496	VERNE SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TUBO, TRÊS DEMÃOIS	M2	30,00
18.20	88497	PINTURA EM VERNE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃOIS	M2	30,00
18.21	88498	VERNE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.22	88499	PINTURA EMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.23	74088/1	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	300,00
18.24	74089/2	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	180,00
18.25	74090/3	PINTURA EMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	180,00
18.26	74091/4	PINTURA A OLIO, 2 DEMÃOIS	M2	180,00
18.27	74092/5	PINTURA COM VERNE POLIURETANO, 2 DEMÃOIS	M2	80,00
18.28	84000	VERNE SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMÃOIS	M2	130,00
18.29	84001	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	180,00
18.30	84002	PINTURA EMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.31	84003	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.32	84004	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.33	84005	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.34	84006	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.35	84007	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.36	84008	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.37	84009	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.38	84010	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.39	84011	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.40	84012	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.41	84013	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.42	84014	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	30,00
18.43	74095/1	PINTURA EMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZANDO DE REVOLVER (AR-COMPRESSOR)	M2	180,00
18.44	74096/2	PINTURA A OLIO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	90,00
18.45	74097/3	PINTURA PARA TUBOS DE ALUMÍNIO COM TINTA EMALTE ALUMINIZADA	M2	80,00
18.46	74098/4	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMÍNIO, TRÊS DEMÃOIS	M2	180,00
18.47	84000	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25 MICRA	M2	30,00
18.48	84002	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMÍNIO, DUAS DEMÃOIS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	180,00
18.49	84003	PINTURA EMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOIS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZINCO (1 DEMÃO)	M2	120,00
18.50	41005	PINTURA ACRILICA DE FOLHAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIÉSTER, 8 CM DE LARGURA	M	380,00
18.51	74099/1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	M2	60,00
18.52	74099/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOIS	M2	180,00
18.53	74099/3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOIS	M2	300,00
18.54	84003	APLICAÇÃO DE VERNE POLIURETANO PORCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMÃOIS	M2	100,00
18.55	84003	PINTURA ACRILICA PARA EMPLACAMENTO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	30,00

Lázaro Ferreira de Sá
Téc. em Edif. Civil
CREA-MA 150312/D-MG





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

853466/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA**
 Registro: **14958RJ** RNP: **2003507612**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20190275314** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/08/2019** Baixada em: **31/08/2021**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
 Endereço do contratante: **AVENIDA Presidente Vargas** Nº: **446**
 Complemento: **Prefeitura** Bairro: **Centro**
 Cidade: **Santo Antônio dos Lopes** UF: **MA** CEP: **65730000**

Contrato: **20180608** Celebrado em: **04/06/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 3.814.450,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **464**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **SANTO ANTONIO DOS LOPES** UF: **MA** CEP: **65730000**

Data de início: **04/06/2019** Conclusão efetiva: **04/06/2020**

Finalidade: **Comercial**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES** CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 58 - MANUTENCAO 19684.19 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços comuns de engenharia na área de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização das instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades da Administração Pública

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 54 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 853466/2021
07/10/2021, 10:01
995bx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 995bx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 07/10/2021, às 11:01.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato/ Convênio:	CONTRATO: 20180608 - PROC. ADM: 0018001-0001/2018 - TP: 016/2018
Local de realização:	Prédios e logradouros públicos do Município de Santo Antônio dos Lopes - MA
Período de realização (data de início e de conclusão):	04/06/2019 a 04/06/2020
Valor Contratual:	R\$ 3.814.450,75
ART:	MA 2019.0275.314
Período executado e prazo contratual (no caso de serviço continuado parcialmente concluído):	Não se aplica
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
CPF ou CNPJ:	06.172.720/0001-10
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
CPF ou CNPJ:	06.172.720/0001-10
Nome ou Razão Social:	CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
CPF ou CNPJ:	01.591.420/0001-52
Nome completo:	LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Reg. Nacional Profissional (RPN):	2003.50761-2
Registro no CREA:	51.530-D CREA-RJ
Serviços comuns de engenharia na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades da administração pública do município de Santo Antônio dos Lopes - MA, conforme planilha em anexo - Primeiro termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência.	
Santo Antônio dos Lopes - MA, 04 de agosto de 2020.	
Representante do Proprietário / Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes / MA	Engenheiro Responsável / Fiscal do Contrato
<i>Manoel de Souza Lima</i> Nome: Manoel de Souza Lima Cargo/Função: Sec. Mun. de Obras, Hab. e Urbanismo CPF: 413.438.593-87	<i>Lázaro Fernandes Pestana</i> Nome: Lázaro Fernandes Pestana Cargo/Função: Engenheiro Civil / Fiscalização Crea/Confer: 058.312/D MG

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes / MA
Avenida Presidente Vargas, nº 446 - Centro - Santo Antônio dos Lopes - MA
CEP - 65.730-000

Página 1/1




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, emitida em 07/10/2021.

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180606 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 0002018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0182018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de São Antônio dos Lopes - Primeira Tarefa Aditiva de Prorrogação do Preço Contratual				
EMPRESA: R. 100217				
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00
1.2	90778	ENCARREGADO OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.428,00
1.3	90772	AUXILIAR DE ENCANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.261,00
1.4	90785	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00
1.5	90265	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00
2.1	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 45MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	440,00
2.2	95424	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 2MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALESTADA	M2	590,00
2.3	93287	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	M2	100,00
2.4	93288	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUI FRATELEIRAS. AF_02/2018	M2	24,00
2.5	93210	EXECUÇÃO DE REPERTÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	M2	60,00
2.6	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_02/2018	M2	35,00
2.7	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2018	UN	20,00
2.8	93554	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2018	M2	60,00
2.9	73847/1	ALUGUEL CONTAINERESCONT INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,20M ALT=2,80M CHAPA ACO ONERY TRAVEZ FORNO GASOL TERMOCUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSPICARNADESCARGA	MES	24,00
2.10	74200/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	45,00
3.1	73018	LOCAÇÃO MENSAL DE ANCIENRE METALICO TIPO PACHAGEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	980,00
3.2	73074	ANDARME PARA ALVIGUUA EM MADEIRA DE 2A	M2	400,00
3.3	84111	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDARME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	210,00
3.4	84112	ANDARME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUI CAVALETE) EM MADEIRA DE 1º UTIL 20X INCL MOVIMENTAÇÃO P/ PE-ORRETO 4,00M	M2	480,00
3.5	88138	LOCAÇÃO DE ANDARME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	MES	2.550,00
4.1	90388	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018	M3	144,00
4.2	75051/6	REATERNO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	35,40
4.3	68636	REATERNO INTERNO (COMPAÇÃO) COMPACTAÇÃO MANUAL CUNTE	M3	37,44
5.1	72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T, RODOVA EM LITO NATURAL	T/90M	25.401,00
5.2	72830	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	1.283,44
5.3	72886	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	T M3	153,80

CONTRATO - 20180606 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 1 de 52

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI. 613

Servidor R. 100217

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



PLANEJA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0010061-0001/2018 - CPL PRECATORIO PRESENCIAL 008/2018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 010/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nas Próprias Municipais, no Município de Santo Antônio das Lópes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo Contratual				
Quantidade = 10000				
5.4	72000	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	112,50
5.5	72007	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M3	250,00
5.6	8004	CAMINHÃO TÔCO, PBT 10.000 KG, CARGA ÚTIL. MÁX. 10.000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,0 M, POTÊNCIA 100 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA E TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,80 M - CHN DIURNO. AF. 082014	CHN	1.478,40
5.7	8020	CAMINHÃO TÔCO, PBT 10.000 KG, CARGA ÚTIL. MÁX. 10.000 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,0 M, POTÊNCIA 100 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA E TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,80 M - CHN DIURNO. AF. 082014	CHN	653,80
5.8	82138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 150 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHN DIURNO. AF. 112015	CHN	2.500,00
5.9	82138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 150 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHN DIURNO. AF. 112015	CHN	1.207,20
6.2	72221	RETRADA DE PLACAS EM LAMINAS DE GRANITO	M2	35,00
6.3	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	2.000,00
6.4	72228	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	400,00
6.5	72228	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESCOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	300,00
6.6	72237	RETRADA DE ENTARDECIMENTO DE FORRO	M2	250,00
6.7	72236	RETRADA DE FORRO EM RIQUAS DE PVC, INCLUSIVE RETRADA DE PERFIS	M2	100,00
6.8	73016	DEMOLICAO DE CONCRETO EMPILME	M3	7,50
6.9	73017	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	75,00
6.10	73021	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	300,00
6.11	730002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS B/REAPROVEITAMENTO	M3	60,00
6.12	730001	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS B/REAPROVEITAMENTO	M3	12,00
6.13	84182	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR/VIGA/LAME) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTO	M3	7,50
6.14	80332	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	400,00
6.15	80333	RETRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	50,00
6.16	80334	RETRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	40,00
6.17	80480	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (80000 CM). AF. 082015	UN	8,00
6.18	80336	RETRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO B/ ESCAVACAO OU RASCO EM ALVENARIA	M	0,30
6.19	80382	DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE MARMORITE OU DE CONCRETO	M2	25,40
6.20	80384	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	7,50
6.21	80385	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA LAMINADO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	2,00
6.22	80372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	750,00
6.23	80374	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	30,00
6.24	84120	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMACOS	M2	1,00
6.25	80370	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	55,00
6.26	80360	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUA PLUVIAL	M	700,00
6.27	80405	REMOCAO DE AZULEJO E B/RETRATO DE ARGAMASSA EM ARGAMASSA	M2	300,00
6.28	80405	REMOCAO DE REFORTE EM MARMORITE OU GROUTO	M2	75,00
6.29	80411	REMOCAO DE ROUPA CERAMICA	M	200,00
6.30	80415	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PA DE COZINHA	UN	30,00
6.31	80414	REMOCAO DE BOMBAS OU INTERRUPTORES ELITRICOS	UN	50,00

AUTUAÇÃO
Nº PROC
Fl. 514
Serviço
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021
em
emitida

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018091-00012018 - CPL PRECÃO PRESENCIAL 0002018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo Contratual				
GRANDEZAS = 102017				
Item	Código	Descrição	Unidade	Valor
7.13	80420	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
7.14	80421	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
7.15	80422	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
7.16	80423	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
7.17	80424	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
7.18	80425	LULA DE CONEXÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
7.19	80426	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
7.20	80427	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
7.21	80428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
7.22	80429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
7.23	80430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
7.24	80431	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
7.25	80432	LULA DE CONEXÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
7.26	80433	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
7.27	80434	LULA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
7.28	80435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
7.29	80436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
7.30	80437	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
7.31	80438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
7.32	80439	TE SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
7.33	80440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
7.34	80441	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018091-00012018 - CPL PRECÃO PRESENCIAL 0002018

AUTUAÇÃO
Nº PROC. FI. 616
Servidor Responsável: [Assinatura]
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



PLANEJA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 008/2018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 016/2018				
Exceção de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e solenon pontual nas				
Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lozas - Primeiro Termo Aditivo da Prorrogação do Preço				
Contratante				
EMPENHO N.º 10897				
7.36	00442	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	5,00
7.36	00443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	5,00
7.37	00444	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25C, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	11,00
7.38	00445	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	4,00
7.39	00481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	11,00
7.40	00485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	11,00
7.41	00488	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,80
7.42	00490	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,00
7.43	00492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,00
7.44	00493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	3,00
7.45	00494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,80
7.46	00495	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,00
7.47	00497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,00
7.48	00498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,00
7.49	00499	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	3,00
7.50	00500	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	3,00
7.51	00501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,00
7.52	00502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,00
7.53	00503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	1,00
7.54	00504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,80
7.55	00505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,00
7.56	00506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	1,00
7.57	00507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	2,80
7.58	00510	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	1,20
7.59	00513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	3,00
7.60	00514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 122014	UN	1,00
7.61	00515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122014	UN	4,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

[Assinatura]

Página 5 de 52

AUTUAL
Nº PROC 617
Fl. 617
Servidor
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREÇO PRECATORIAL 0000018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 010/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo Contratual				
0000018 - 102017				
7.62	00016	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 80 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	4,00
7.63	00017	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	4,00
7.64	00018	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	4,00
7.65	00019	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	4,00
7.66	00020	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	4,00
7.67	00021	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	14,00
7.68	00022	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	14,00
7.69	00023	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	11,00
7.70	00024	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	11,00
7.71	00025	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	10,00
7.72	00026	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	10,00
7.73	00027	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	10,00
7.74	00028	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	18,00
7.75	00029	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	8,00
7.76	00030	LULA DE CORNER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	8,00
7.77	00031	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	8,00
7.78	00032	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	4,00
7.79	00033	JOELHO 45 GRAUS PARA PE DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	4,00
7.80	00034	LULA SOLDÁVEL, E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	8,00
7.81	00035	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 122014	UN	4,00
7.82	00036	UNJO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	8,00
7.83	00038	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	8,00
7.84	00040	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	8,00

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Assinatura

Assinatura

Página 6 de 52

AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 FI 615
 Serviço
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021
 emitida

Certidão nº 853466/2021
 07/10/2021, 11:01
 Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 009/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 018/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e reformas prediais nas Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeira Terceira Adição de Prorrogação do Preço Contratado

00000000 - 10000000

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
7.05	00541	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00
7.06	00542	LULA DE CORNER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00
7.07	00544	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00
7.08	00545	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	4,00
7.09	00546	REDUÇÃO DE REDUÇÃO LONCA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 80 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00
7.10	00547	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	4,00
7.01	00548	LULA DE CORNER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00
7.02	00549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00
7.03	00550	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00
7.04	00551	LULA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00
7.05	00552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
7.06	00553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00
7.07	00554	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	10,00
7.08	00555	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
7.09	00556	LULA DE CORNER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	10,00
7.100	00557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	8,00
7.101	00558	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
7.102	00559	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	10,00
7.103	00561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	10,00
7.104	00562	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
7.105	00563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	7,00
7.106	00564	LULA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 619

Servidor Responsável

07/10/2021

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em



620



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 emitida

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas

 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PRESTAÇÃO PRESENCIAL 068/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prestação de Preço				
Quantidade				
7.107	00005	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
7.108	00006	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
7.109	00007	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
7.110	00008	UNHO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
7.111	00009	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
7.112	00070	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
7.113	00071	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
7.114	00072	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
7.115	00073	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
7.116	00074	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
7.117	00075	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
7.118	00077	LULA DE CORNER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
7.119	00079	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.120	00081	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
7.121	00082	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
7.122	00083	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
7.123	00085	LULA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.124	00084	UNHO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
7.125	00085	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.126	00086	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.127	00087	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
7.128	00088	LULA DE CORNER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Assinatura
Página 2 de 52





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL FERRÃO PREZIDENTIAL 008/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 018/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lajes - Primeiro Tomo Aditivo da Prorrogação de Prazo Contratual

EMPLACAMENTO 122014

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor
7.129	00905	LINA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.130	00909	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	3,00
7.131	00910	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.132	00917	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	3,00
7.133	00918	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.134	00919	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	3,00
7.135	00920	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.136	00921	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 3/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.137	00922	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.138	00923	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.139	00924	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.140	00925	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.141	00926	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.142	00927	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.143	00985	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 122014	UN	1,00
7.144	00724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.145	00725	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.146	00726	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.147	00730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.148	00731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	3,00
7.149	00732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	3,00
7.150	00733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.151	00735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Handwritten signature

3 de 52

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FL. 024
Servidor





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - OPL. PRECATORIO PRECATORIAL 00022018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 010/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reformas prediais nos Prédios Municipais, no Município de São Luís - Primeira Turno Ativo de Fornecimento de Preço

00022018 - 00022018

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
7.152	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.153	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.154	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.155	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.156	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.157	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.158	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.159	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.160	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
7.161	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	3,00
7.162	LULA DE CORNER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.163	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.164	LULA DE CORNER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.165	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.166	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.167	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.168	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.169	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.170	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 10 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021 emitida

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0518001-0001/2020 - CPL PRECÃO PRESENCIAL 054/2018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0163918				
Execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e rotineira predial nas Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lajes - Primeira Tomada Aditiva da Frota de Proteção do Prédio				
Continuação				
SEQUÊNCIA - 102307				
7.171	00700	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.172	00707	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,00
7.173	00801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.174	00802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.175	00803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.176	00804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.177	00805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.178	00806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.179	00807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.180	00808	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.181	00809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.182	00810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.183	00811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.184	00812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.185	00813	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	2,00
7.186	00814	LULA DE CORNER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.187	00817	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	3,00
7.188	00819	LULA DE CORNER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
7.189	00821	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0518001-0001/2020

Página 21 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021 em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



PLANTILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 008/2018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 016/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Preço Contratual				
SOMATÓRIO = 10397				
7.190	00823	LULA DE CORNER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.191	00825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.192	00827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.193	00829	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.194	00830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.195	00833	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.196	00834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.197	00800	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	2,00
7.198	00851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.199	00852	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.200	00853	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.201	00854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.202	00855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.203	00856	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.204	00857	LULA DE CORNER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.205	00859	LULA DE CORNER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.206	00860	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.207	00861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.208	00862	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 12 de 52

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI 6124

Servidor Responsável

07/10/2021

em

emissão

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhão, vinculado a Certidão nº 853466/2021

em

emissão

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em


em



PLANILHA DE QUANTITATIVOS					
CONTRATO - 20180808 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0818001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 000/2018					
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2018					
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Preço					
Quantidade					
Descrição					
Quantidade					
7.209	00003	UNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FUNDAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	
7.210	00005	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	
7.211	00007	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	
7.212	00008	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	
7.213	00009	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	
7.214	00079	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	
7.215	00080	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	
7.216	00081	LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	
7.217	00373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	
7.218	00374	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00	
7.219	00375	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00	
7.220	04086	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00	
7.221	04087	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00	
7.222	04088	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00	
7.223	04089	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00	
7.224	04090	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00	
7.225	04091	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00	
7.226	04092	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00	
7.227	04093	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00	

CONTRATO - 20180808 - PROCESSO ADM - 0818001-0001/2018

Página 16 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, emitida em 07/10/2021.

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



 PLANTILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180006 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PRIMEIRO PRINCIPAL 0002018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0182018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeira Tomada Anual de Proteção de Preço				
Quantidade = 10000				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor
7.226	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.228	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.230	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.231	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.232	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.233	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.234	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.236	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.238	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.237	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.238	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.239	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.240	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.241	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.242	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.243	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.244	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	
7.245	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	UN	1,00	

AUTUAÇÃO
 Nº PROC **536**
 FI **536**
 Servido **536**
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021 em

Certidão nº 853466/2021
 07/10/2021, 11:01
 Chave de Impressão: 995bx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





FLANDELA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 2018008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0818001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 0082018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 010/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e rotineira prevista nos
Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do Preço
Contratado

SOMATÓRIO = 10227

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
7.246	04082	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.247	04083	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.248	04084	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.249	04085	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.250	04086	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.251	04087	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.252	04088	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.253	04089	TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 34, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.254	04090	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.255	04091	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.256	04092	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.257	04093	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.258	04094	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.259	04095	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.260	04096	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.261	04097	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.262	04098	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.263	04099	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.264	04700	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 65 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE PERAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00

CONTRATO - 2018008 - PROCESSO ADM - 0818001-0001/2018

Página 15 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021 em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas

PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 0002018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 0102018				
Execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Proteção de Preço				
Quantidade = 102017				
7.266	04701	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 118 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.266	04702	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 118 MM X 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.267	04703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 34, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.266	04704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.266	04705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 38 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.270	04706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.271	04707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.272	04708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 38 MM X 34, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.273	04709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.274	04710	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.275	04711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.276	04712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.277	04713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.278	04714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 88 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
7.278	04715	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 118 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRAFEROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018


Página 25 de 52



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PRESEÇÃO PRESENCIAL 0002/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 018/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeira Tomada Aditiva de Provisão de Preço				
Quantidade = 10000				
7.280	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 30 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.281	94785	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.282	94786	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.283	94787	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.284	94788	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.285	94789	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.286	94790	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.287	94791	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.288	95141	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	1,00
7.289	95237	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.290	95893	LULA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
7.291	95894	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	3,00
7.292	95895	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN	6,00
7.293	95896	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	6,00
7.294	95897	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	6,00
7.295	95898	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	6,00
7.296	95899	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	6,00
7.297	95900	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	6,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 17 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 emitida

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx


O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



PLANEJA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 008/2018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 0180018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e inspeção predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Preço Contratual				
Quantidade: 100017				
7.296	88403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
7.298	88446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
7.300	88447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
7.301	88448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
7.302	88449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
7.303	88460	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 63MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00
7.304	88461	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00
7.305	88482	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00
7.306	88908	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	1,00
7.307	88909	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	1,00
7.308	88911	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	1,00
7.309	88912	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6,00
7.310	88976	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,00
7.311	88976	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	6,00
7.312	88980	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	6,00
7.313	88711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00
7.314	88712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00
7.316	88713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
7.316	88714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
7.317	88798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00
7.318	88799	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1,00
7.319	88800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
7.320	88848	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 22 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021, emitida em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS					
CONTRATO - 20100006 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0510001-0001/2018 - OF. PRESTAÇÃO PRESENCIAL 000/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 010/2018					
Execução de serviços com o objetivo de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e refração predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lozas - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do Preço Contratado					
Quantidade					
7.321					
7.321	80840	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	
7.322	80885	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AN-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,80	
7.323	74051/1	CAXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
7.324	74051/2	CAXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
7.325	88707	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	
7.326	88708	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	
7.327	98576	CAXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA AEREO DE HIDROMETRO COM DN 30 (08) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	
7.328	72285	CAXA DE ÁREA 40X40X10CM EM ALVENARIA - EREÇÃO	UN	0,05	
7.329	72286	CAXA DE ÁREA 60X60X10CM EM ALVENARIA - EREÇÃO	UN	0,05	
7.330	88482	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	
7.331	88481	CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	
7.332	88485	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	
7.333	73827/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
7.334	74218/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
7.335	83576	LIGAÇÃO DA REDE 100MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,80	
7.336	83579	LIGAÇÃO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,20	
9.1	86172	ALAMBRADO EM MOURONIS EM CONCRETO "T", ALTURA LÍMITE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PISO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	10,00	
9.2	73767/1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, PISO 12 BWG E MALHA 7,6X7,6CM	M2	10,00	
10.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.500,00	
10.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2.800,00	
10.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.500,00	
10.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2.900,00	
10.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.000,00	
10.6	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.800,00	
10.7	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-38 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.500,00	

AUTUAÇÃO

Nº PROC
FI 631

Servidor Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PRECÃO PRESENCIAL 0002018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 0182018


Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e rotineira geral nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lopes - Primeiro Termo Aditivo da Prorrogação do Preço Contratual

BRUNO M. S. 12/2018

Item	Código	Descrição	Unidade	Valor
10.8	02904	ARMADURA UTILIZANDO AÇO CA-95 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2018	KG	1.500,00
10.9	02905	ARMADURA UTILIZANDO AÇO CA-95 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2018	KG	800,00
10.10	03182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_09/2018	M	200,00
10.11	03183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_09/2018	M	54,00
10.12	03184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_09/2018	M	60,00
10.13	03185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_09/2018	M	60,00
10.14	03186	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_09/2018	M	60,00
10.15	03187	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_09/2018	M	60,00
10.16	00000	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_01/2018	M3	12,00
10.17	00004	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_01/2018	M3	0,30
10.18	00005	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_01/2018	M3	0,30
10.19	00200	GRAUTE FCK=30 MPa; TRACO 1:0,5:1,1 (CEMENTO/AREIA GROSSA/BRITA 0/ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_02/2018	M3	3,00
10.20	02718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADIBAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2018	M3	5,00
10.21	02673	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADIBAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2018	M3	5,00
10.22	04053	CONCRETO FCK = 18 MPa, TRACO 1:2:4 (CEMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2018	M3	5,00
10.23	04054	CONCRETO FCK = 20 MPa, TRACO 1:2:3 (CEMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2018	M3	5,00
10.24	02263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_12/2018	M2	90,00
10.25	02264	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM AF_12/2018	M2	90,00
10.26	02265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_12/2018	M2	90,00
10.27	02266	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM AF_12/2018	M2	90,00
10.28	02273	FABRICAÇÃO DE SECORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA AF_12/2018	M	90,00
10.29	02406	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO AF_12/2018	M2	90,00
10.30	02446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO AF_12/2018	M2	90,00
10.31	739041	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-150, AÇO CA-95, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	90,00
10.32	85802	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-82, AÇO CA-95, 4,2MM, MALHA 18X18CM	KG	1.790,00
10.33	83738	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, 8-2 MM	M2	48,00

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 23 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 emitida em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 633
Servidor R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021, emitida em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas


PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180004 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0012001-0001/2018 - CPL PRESENCIAL 000/2018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 0182018				
Fornecimento de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e rotineira predial nos Prédios Municipais, no Município de São João das Lajes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo				
Quantidade				
EMPRESA: RMC				
11.1	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 8X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	110,00
11.2	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 8X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	110,00
11.3	72133	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 8X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	20,00
11.4	87483	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X10X20CM (ESPESSURA 20CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 082014	M2	600,00
11.5	87485	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X18X38CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 082014	M2	400,00
11.6	87487	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X10X20CM (ESPESSURA 20CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 082014	M2	200,00
11.7	86486	COBOÇO CERÂMICO ELEMENTO VAZADO, 8X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	115,00
11.8	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 8X10X20CM (ESPESSURA 20CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 082014	M2	450,00
11.9	87448	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X18X38CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 082014	M2	490,00
11.10	87451	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 18X18X38CM (ESPESSURA 18CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 082014	M2	90,00
11.11	73637/1	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	08,00
11.12	73774/1	DIVISÓRIA EM MARMORE ESPESURA 3CM, ORNAMENTADO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUIVE FERRAGENS	M2	12,00
11.13	73609/1	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESURA 2CM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 5707	M2	18,00
11.14	74229/1	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUIVE FERRAGENS	M2	08,00
11.15	79827	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP - 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUIVE FERRAGENS	M2	18,00
12.1	73676	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESURA 1,8CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	170,00
12.2	73691/3	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 3CM PREPARO MECÂNICO ARGAMASSA INCLUISE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	180,00
12.3	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EMALTADE EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM PAREDES DE ÁREA MENOR QUE 5M² AF. 082014	M2	400,00



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0010001-0001/2018 - CPL PRESTÃO PRECATORIAL 6082918 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0102019				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santa Antônia dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do Preço Contratual				
EMPRESA - 00000				
12.4	87205	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 002014	M2	400,00
12.5	87208	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 002014	M2	100,00
12.6	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 002014	M2	88,00
12.7	84183	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, RELENTADO COM CIMENTO COLUM	M2	40,88
12.8	72186	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESURA 2,3MM, PEGADO COM COLA	M2	75,00
12.9	72187	PISO DE BORRACHA PEGADO, ESPESURA 3MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA)	M2	40,00
12.10	84185	TESTEIRA OU RODAPE VINILICO COM PEGADO COM COLA	M	200,00
12.11	72015	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	100,00
12.12	84181	PISO EM GRANITO, MARFONTE OU GRANITINA ESPESURA 6 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	400,00
12.13	84180	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE SILANTE EM CIMENTO	M2	12,00
12.14	84181	SOLERA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA)	M	30,00
12.15	88848	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40CM AF. 002014	M	300,00
12.16	88850	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30CM AF. 002014	M	300,00
12.17	730091	RODAPE EM MARMONTE, ALTURA 10CM	M	180,00
12.18	72183	PISO EM CONCRETO SEMPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	300,00
12.19	84175	JUNTA 8X8CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLACAS	M	300,00
12.20	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ACABADO, ESPESURA 6CM AF. 002014	M2	888,00
12.21	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 4CM AF. 002014	M2	880,00
12.22	88478	CONTRAPISO AUTOMELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ACABADO, ESPESURA 4CM AF. 002014	M2	180,00
12.23	72185	RODAPE VINILICO ALTURA 10CM, ESPESURA 1MM, PEGADO COM COLA	M	75,00
12.24	72180	RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA	M	30,00
12.25	87671	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESPENSADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF. 002014	M2	700,00
12.26	87988	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESPENSADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF. 002014	M2	800,00
12.27	87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACABADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF. 002014	M2	400,00
12.28	87780	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAOS, ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 5 CM AF. 002014	M2	888,00
12.29	88866	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESURA 10CM	M2	1.588,00
12.30	84084	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	880,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0010001-0001/2018

Página 22 de 32



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bpx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI

635

Sistema de Registro

Este documento encontra-se registrado no Consórcio

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021

em 07/10/2021

emitida

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0818001-0901/2021 - CPL PRECÃO PRESIDENCIAL 088/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 010/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de São João dos Lopes - Precatório Termo Aditivo de Prorrogação de Preço

CONTINUA				
ENCARGOS = 402017				
12.31	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X25 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A NÍVEL DA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	900,00
12.32	88786	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTELHAS DE PORCELANA 25 X 25 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANGOS COM VIOS. AF_10/2014	M2	30,00
12.33	89119	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2017 P	M2	700,00
12.34	89134	ACABAMENTOS PARA FORRO (BANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_08/2017 P	M	120,00
12.35	738071	CONSUMO EM MANOBRAS, LARGURA 18CM	M	30,00
12.36	72301	RECOLOCADO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	480,00
12.37	89121	ACABAMENTOS PARA FORRO (BORDA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2017	M	800,00
12.38	89488	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE PRECÃO. AF_08/2017 P	M2	270,00
12.39	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 18CM, ARRENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	24,00
12.40	40375	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	12,00
12.41	80439	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_08/2015	UN	10,00
12.42	80441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_08/2015	UN	4,00
12.43	80443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_08/2015	M	900,00
12.44	80444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_08/2015	M	380,00
12.45	80445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_08/2015	M	480,00
12.46	80446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_08/2015	M	480,00
12.47	80447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_08/2015	M	1.440,00
13				
13.1	72144	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	20,00
13.2	739108	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUIDO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	2,00
13.3	739109	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUIDO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADILHAS COM ANEL	UN	2,00
13.4	84874	ALCAPÃO EM COMPENSADO DE MADEIRA GEORGINOLA, 85X85X3CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADILHAS EM LATAO CROMADO E TARRIETA CROMADA	UN	6,00
13.5	84876	PORTA MADEIRA 1A CORREIA PAVERO 30MM/QUADRADO 18CM/ALIZAR	M2	4,00
13.6	90880	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 85X150CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	10,00
13.7	90881	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	10,00
13.8	90882	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 85X150CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	10,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0818001-0901/2021

Página 25 de 52



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180006 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL FREGÃO PRESIDENCIAL 000/2018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 916/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma pontual nas Prédios Municipais, no Município de Santa Amélia dos Lopes - Prédio Terno Adolfo de Fregação do Prato				
Continuação				
			QUANTIDADE	
13.9	90803	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 08/2018	UN	10,00
13.10	90804	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018 P.	UN	3,00
13.11	90805	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF. 08/2018 P.	UN	5,00
13.12	90806	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018 P.	UN	3,00
13.13	90807	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF. 08/2018 P.	UN	5,00
13.14	90816	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018 P.	UN	3,00
13.15	90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF. 08/2018 P.	UN	5,00
13.16	90818	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018 P.	UN	3,00
13.17	90819	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF. 08/2018 P.	UN	5,00
13.18	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	10,00
13.19	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	10,00
13.20	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	10,00
13.21	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	10,00
13.22	90826	ALIZAR / QUARNIÇÃO DE 5X1,8CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	10,00
13.23	90827	ALIZAR / QUARNIÇÃO DE 5X1,8CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	10,00
13.24	90828	ALIZAR / QUARNIÇÃO DE 5X1,8CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	10,00
13.25	90829	ALIZAR / QUARNIÇÃO DE 5X1,8CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	10,00
13.26	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	32,00
13.27	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	10,00
13.28	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,8CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	2,00

CONTRATO - 20180006 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 24 de 52

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 636
Servidor Responsável
07/10/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021, emitida em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 9950x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



 PLANEJA DE QUANTITATIVOS					
CONTRATO - 20180006 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 0002018					
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0182018					
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo Contratual					
EMPENHADA - 100077					
13.29	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	
13.30	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	
13.31	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	
13.32	91008	PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	10,00	
13.33	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	10,00	
13.34	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	10,00	
13.35	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	10,00	
13.36	91013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	
13.37	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	
13.38	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	
13.39	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00	
13.40	91286	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2018	UN	6,00	
13.41	91287	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2018	UN	6,00	
13.42	91288	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2018	UN	6,00	
13.43	91290	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2018	UN	6,00	
13.44	91291	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FEIXÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018_P	UN	6,00	
13.45	91292	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FEIXÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018_P	UN	6,00	

CONTRATO - 20180006 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 25 de 52

AUTUAÇÃO
Nº PROC. FI 637
Servidor P. 07/10/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021, emitida

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 9950x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 emitida

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas

PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180688 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0013001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 000/2018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 010/2018				
Descrição do serviço objeto do presente, compreendendo a instalação provisória, ativação e refração produzidos nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do Preço Contratual				
SINCRONIZADO = 000007				
13.45	01293	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018 P	UN	6,00
13.47	01294	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018 P	UN	6,00
13.48	01295	PORTA DE MADEIRA FIBRADA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	6,00
13.49	01296	PORTA DE MADEIRA FIBRADA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	6,00
13.50	01297	PORTA DE MADEIRA FIBRADA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	6,00
13.51	01298	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	6,00
13.52	01299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MOCANA, MADEIRA FIBRADA OU SUPERFIBRADA, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00
13.53	01300	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	9,00
13.54	01301	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	9,00
13.55	01302	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	9,00
13.56	01303	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	9,00
13.57	01304	FECHADURA DE EMBUITE COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	18,00
13.58	01305	FECHADURA DE EMBUITE PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	18,00
13.59	01306	FECHADURA DE EMBUITE PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	9,00
13.60	01307	FECHADURA DE EMBUITE PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	18,00
13.61	01312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00
13.62	01313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00
13.63	01314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2018	UN	2,00



 PLANO DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL. PRECÃO PRESENCIAL 060/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 012/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e reformo predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lozas - Primeiro Termo Aditivo da Prorrogação do Preço Contratual				
13.64	01315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.65	01316	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.66	01319	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.67	01320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.68	01321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.69	01324	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.70	01325	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.71	01326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.72	01327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERMEZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.73	01328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRIBADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.74	01329	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRIBADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.75	01330	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRIBADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.76	01331	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRIBADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00
13.77	01332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRIBADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,0CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	2,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 27 de 52

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI. 639

Servidor Responsável:

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021

em 07/10/2021

emitida



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180086 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0510001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 08/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 016/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio das Letras - Primeira Tarefa Anual de Proteção de Prato				
Contratante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Contratado: [Assinatura]				
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13.78	91333 KIT DE PORTA DE MADEIRA FIBRADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	2,00	
13.79	91334 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	2,00	
13.80	91335 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	2,00	
13.81	91336 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEDICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	2,00	
13.82	91337 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEDICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	2,00	
13.83	73812/1 JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,0M, DE ABIR, INCLUIDO GUARNICOES E DOBRADIÇAS	UN	2,00	
13.84	84844 JANELA DE MADEIRA TIPO BULHOTINA, DE ABIR, INCLUIDAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	5,00	
13.85	84845 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABIR, INCLUIDAS GUARNICOES E FERRAGENS	M2	4,40	
13.86	84846 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABIR, INCLUIDAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	4,40	
13.87	84847 JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABIR, INCLUIDAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	3,00	
13.88	84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/BULHOTINA, DE ABIR, INCLUIDAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	4,40	
13.89	84849 CADA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM IV FECHAMENTO DE AR CONDICIONAL	UN	12,00	
13.90	73833/1 PORTA DE FERRO, DE ABIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	2,82	
13.91	73833/2 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	3,62	
13.92	73833/4 PORTA DE FERRO DE ABIR TIPO BARRA CHATA, COM RECLAMADO E GUARNICAO COMPLETA	M2	2,82	
13.93	74073/1 ALÇAPÃO EM FERRO 10X10CM, INCLUIDO FERRAGENS	UN	5,00	
13.94	74073/2 ALÇAPÃO EM FERRO 10X10CM, INCLUIDO FERRAGENS	UN	5,00	
13.95	74138/1 PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 18	M2	3,62	
13.96	74138/2 PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TUOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	3,00	
13.97	74138/3 PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAMADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	6,00	
13.98	84854 BATENTE FERRO 1X1/8"	M	15,00	
13.99	84859 JANELA DE AÇO INCLUIDO, FIBRADA COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2018	M2	1,88	
13.100	84860 JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIBRADA COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2018	M2	2,88	
13.101	84862 JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIBRADA COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2018	M2	2,70	
13.102	84863 JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIBRADA COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2018	M2	1,82	

616

AUTUAC
Nº PROC
FI 640
Servidor R/V

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021 emitida

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 9950x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



AUTUAÇÃO

Nº PROC
FI. 641

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021.

em
emissãoCertidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas

PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0012001-0001/2018 - CPL PRECÃO PRESIDENCIAL 000/2018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0102018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reformas prediais nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo				
Contrato nº 0012001-0001/2018				
Quantidade = 10000				
13.108	94854	JANELA DE AÇO SACULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_072018	M2	1,80
13.104	94855	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_072018	M2	2,10
13.105	94857	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_072018	M2	2,25
13.106	94855	JANELA DE AÇO DE CORRER, 8 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_072018	M2	2,10
13.107	737371	GRADIL DE FERRO EM BARRA CHATA 3/4"	M	4,50
13.108	737371	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	2,70
13.109	741921	GUARDA-CORPO COM CORIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	3,00
13.110	73885	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCO	M	6,00
13.111	73885	CORIMÃO EM MADEIRA 1A 2,00x0,08M	M	18,00
13.112	740721	CORIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	18,00
13.113	740722	CORIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	9,00
13.114	740723	CORIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	7,50
13.115	741941	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	3,00
13.116	94882	GUARDA-CORPO COM CORIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	4,60
13.117	94883	GUARDA-CORPO COM CORIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	7,60
13.118	98060	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUI VÍDRO LÍDIO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM QUARNEZALIZABVISTA	M2	2,32
13.119	98068	PORTA CORTE-POGO 80X210XCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082018	UN	2,00
13.120	91336	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBE, COM QUARNEZAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082018	M2	1,51
13.121	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNEZAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082018	M2	3,30
13.122	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM QUARNEZAL, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082018	UN	2,00
13.123	94808	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM QUARNEZAL, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082018	UN	3,00
13.124	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM QUARNEZAL, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_082018	UN	2,00
13.125	737371	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,4M	M	9,00
13.126	737372	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M	M	4,50
13.127	737373	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M	M	4,50
13.128	88006	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	6,75
13.129	737501	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	34,00
13.130	94806	JOGO DE FERRAGENS OROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIORES E INFERIORES, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHÃO SEM MOLA E BUCHADOR	UN	3,00





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021.



Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas

PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0012001-00012018 - CPL PRECÃO PRESELECIONAL 0062018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 016/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e reformas prediais nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do Preço Contratual				
SINCRONIZADO - 00000				
13.131	84888	MOLA HIDRÁULICA DE FIO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	3,00
13.132	84889	FLUXADOR CENTRAL PARA BORDADURA DE ALUMÍNIO	UN	34,00
13.133	84891	ORÇOMONIA EM LATAZ ORÇOMONADO OU POLIDO, COM VARRA 1/2" X 1/2"	UN	6,00
13.134	740472	TADELA TIPO LONEROCUPADO PARA PORTA DE MADEIRA	UN	27,00
13.135	740472	DOBRADICA EM AÇO INOX, 3" X 3/4", 8-1,5 X 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCOADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	46,00
13.136	740641	PORTA CADEADO ZINCOADO CROMADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE "80" MM	UN	9,00
13.137	84890	FECHO EMBUTIR TIPO UINHA 40CM CIGOCOCACAO	UN	9,00
13.138	84892	FECHO EMBUTIR TIPO UINHA 35CM CIGOCOCACAO	UN	10,00
13.139	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M2	18,00
13.140	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	18,00
13.141	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	5,40
13.142	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,80
13.143	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,80
13.144	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	18,80
13.145	72123	VIDRO ARAMADO, ESPESURA 7MM	M2	3,80
13.146	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00
13.147	74126/1	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	3,00
13.148	74126/2	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	3,00
13.149	84897	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 5MM	M2	18,00
13.150	84899	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 6MM	M2	18,00
13.151	85001	VIDRO LISO FUME, ESPESURA 4MM	M2	12,00
13.152	85002	VIDRO LISO FUME, ESPESURA 6MM	M2	12,00
13.153	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	12,00
13.154	80005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,00
13.155	68064	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GGG	M2	8,80
13.156	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARRA 1/2", COM REQUADRO	M2	2,40
13.157	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.º 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE PENTAGENS	M2	1,20
13.158	86106	PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 244MMER 6000, PAINEL UNICO, DIMENSÕES 1,8X1,8M, INCLUSIVE CADEADO	UN	2,00
13.159	86108	PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 244MMER 6000, PAINEL UNICO, DIMENSÕES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,80
13.160	86010	CASILHO FIO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	4,40
13.161	86014	CASILHO FIO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 30X30CM	M2	2,70
13.162	84898	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, AF. 07/2018	M2	3,00
13.163	84870	JANELA DE ALUMÍNIO DE CONTRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA, AF. 07/2018	M2	3,00
13.164	84872	JANELA DE ALUMÍNIO DE CONTRER, 3 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, AF. 07/2018	M2	2,70

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADM - 0012001-00012018

Página 30 de 52



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180006 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2021 - CPL PRECATORIO PRESIDENCIAL 000/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 018/2018				
Execução de serviços como de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do Preço Contratado				
SANTO ANTONIO DOS LOPES				
13.105	04573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	3,00
13.106	04574	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	2,70
13.107	04575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	3,00
13.108	04576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	3,00
13.109	04578	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	2,70
13.170	04579	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	3,00
13.171	04580	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	3,00
13.172	04581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	3,00
13.173	04582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	3,00
13.174	04584	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	2,70
13.175	04585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORNER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	3,00
13.176	04586	JANELA DE ALUMÍNIO 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_072018	M2	2,70
13.177	73000/1	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 200C, PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	24,00
13.178	73000/2	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 150C, PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	24,00
13.179	80018	CANTONEIRA DE MADEIRA 30X30X1,0CM	M	27,00
13.180	80016	CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMBEADO MELAMINICO POCOS 3,00X3,00X1,0CM	M	27,00
13.181	73004/1	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO PIVADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	48,00
13.182	80067	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM	UN	24,00
13.183	80068	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 28 CM	UN	24,00
14.1	72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,00
14.2	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,00
14.3	72252	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,00
14.4	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,00
14.5	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	81,00
14.6	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122018	M	38,00
14.7	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122018	M	300,00

CONTRATO - 20180006 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2021

Página 31 de 52

AUTUA
 Nº PROC
 FI 643
 Servidor
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021, emitida em

Certidão nº 853466/2021
 07/10/2021, 11:01
 Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS					
CONTRATO - 20190008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0019001-0001/2019 - CPL PREÇO PRESENCIAL 0002019					
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0182019					
Execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e reformas prediais nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lopes - Primeiro Termo Aditivo da Prorrogação do Preço Contratado					
Valor Total = R\$ 10.150,00					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14.8	01926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	300,00		
14.9	01927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	300,00		
14.10	01928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	600,00		
14.11	01929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	600,00		
14.12	01930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	600,00		
14.13	01931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	600,00		
14.14	01932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	600,00		
14.15	01933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	300,00		
14.16	01934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	300,00		
14.17	01935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	135,00		
14.18	02979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	135,00		
14.19	02980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	135,00		
14.20	02981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	135,00		
14.21	02982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	135,00		
14.22	02983 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	135,00		
14.23	02984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	135,00		
14.24	02985 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	135,00		
14.25	02986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	67,50		
14.26	02987 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	67,50		
14.27	02988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	15,00		
14.28	03443 CAIXA DE PASSAGEM 200X200 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	15,00		
14.29	03444 CAIXA DE PASSAGEM 200X200 COM TAMPA E CHUVA BRITA	UN	15,00		
14.30	03445 CAIXA DE PASSAGEM 200X200 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	15,00		
14.31	03446 CAIXA DE PASSAGEM 200X200 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	15,00		
14.32	03447 CAIXA DE PASSAGEM 200X200 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	15,00		
14.33	01936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	15,00		
14.34	01937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	15,00		

AUTUA
Nº PRO
FI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 emitida

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx


O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180908 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0010001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 0000018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0102018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo da Prorrogação do Preço Contratual				
SANTANA - 102017				
14.35	01900	CABA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120015	UN	15,00
14.36	01940	CABA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120015	UN	15,00
14.37	01941	CABA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120015	UN	15,00
14.38	01942	CABA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120015	UN	15,00
14.39	01943	CABA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120015	UN	15,00
14.40	01944	CABA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 120015	UN	15,00
14.41	00000	CABA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
14.42	72341	CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	0,90
14.43	72343	CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00
14.44	72344	CONTATOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	1,00
14.45	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.46	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.47	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.48	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.49	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.50	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.51	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.52	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
14.53	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.54	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.55	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.56	83372	CABA DE MEDIDA 90 ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.57	83493	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

CONTRATO - 20180908 - PROCESSO ADM - 0010001-0001/2018

Página 33 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 emitida

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0818091-0001/2018 - CPL PRECÃO PRESIDENCIAL 0000018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 010/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Terço Aditivo de Proteção de Preço				
Contratante				
Contratada				
Descrição				
Quantidade				
Valor Unitário				
Valor Total				
14.58	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E DISJUNTORES TERMO-MAGNETICO MONOPOLAR SEM BARRAMENTO, DE ENCAIXE EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.59	93853	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	15,00
14.60	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	32,00
14.61	93855	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	20,00
14.62	93856	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	5,00
14.63	93857	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	2,00
14.64	93858	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	3,00
14.65	93859	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.66	93860	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	10,00
14.67	93861	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.68	93862	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.69	93863	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.70	93864	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.71	93865	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.72	93866	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.73	93867	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.74	93868	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.75	93869	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.76	93870	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.77	93871	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.78	93872	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	1,00
14.79	93873	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2018	UN	5,00
14.80	72238	Tomada SP+T 20A/250V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.81	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPANHA OU MINUTERIA 240/250V E CADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.82	83405	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.83	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	12,00
14.84	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,50 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	12,00
14.85	91947	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,50 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021.

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI. 647

Servidor Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 emitida em

Certidão nº 853466/2021

07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995b3

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas

 PLANILHA DE QUANTITATIVOS					
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0818001-0001/2021 - CPL PRECÃO PRESENCIAL 0002318					
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 0162015					
Exemplar de certidão emitida de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo					
Continuação					
Quantidade = 100007					
14.86	01948	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,80 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.87	01950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.88	01951	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.89	01952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	13,00	
14.90	01953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	15,00	
14.91	01954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.92	01955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.93	01956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	8,00	
14.94	01957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	8,00	
14.95	01958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.96	01959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	42,00	
14.97	01960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.98	01961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.99	01962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.100	01963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.101	01964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.102	01965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.103	01966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	7,00	
14.104	01967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.105	01968	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.106	01969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.107	01970	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO, 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	
14.108	01971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00	

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0818001-0001/2021

Página 35 de 52



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0818001-0001/2018 - CPL PRECÃO PRESENCIAL 008/2018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 016/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo da Prorrogação da Prata Contratual				
PREÇO UNITÁRIO = 10,0017				
14.108	01872	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.110	01873	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.111	01874	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.112	01875	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.113	01876	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.114	01879	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.115	01880	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.116	01881	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.117	01882	CHAMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 250V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.118	01883	CHAMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 250V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	5,00
14.119	01884	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.120	01885	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.121	01886	CAMPANHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.122	01887	CAMPANHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.123	01888	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.124	01889	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082017	UN	1,00
14.125	01890	TOMADA ALTA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	10,00
14.126	01891	TOMADA ALTA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	6,00
14.127	01892	TOMADA ALTA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	6,00
14.128	01893	TOMADA ALTA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	7,00
14.129	01894	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.130	01895	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.131	01896	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.132	01897	TOMADA MÉDIA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	5,00
14.133	01898	TOMADA BAIXA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	2,00
14.134	01899	TOMADA BAIXA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.135	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	6,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0818001-0001/2018

Página 35 de 52

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. FL. 648
 Servidor Responsável: 07/10/2021
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021, em

Certidão nº 853466/2021
 07/10/2021, 11:01
 Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0010001-00012018 - CPL PRISÃO PRESENCIAL 008/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0102018

Execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nas Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio das Lozas - Primeiro Termo Aditivo do Prorrogação de Preço

		EMPRESA Nº 102017		
14.136	92001	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	4,00
14.137	92002	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	6,00
14.138	92003	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	6,00
14.139	92004	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	12,00
14.140	92005	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	12,00
14.141	92006	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	18,00
14.142	92007	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.143	92008	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	17,00
14.144	92009	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	6,00
14.145	92010	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.146	92011	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.147	92012	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.148	92013	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.149	92014	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.150	92015	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.151	92016	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.152	92017	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.153	92018	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.154	92019	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.155	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.156	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.157	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.158	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.159	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.160	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00
14.161	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122015	UN	1,00

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0010001-00012018

Página 27 de 37

AUTUAÇÃO
Nº PROC. FL. 649
Servidor: 1011
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021, emitida em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



650

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI

Servidor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 9950x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas

PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PRELÍCIO PRESENCIAL 0002018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nas Prédias Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo				
SUPLEMENTO Nº 10/2017				
14.162	93028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUSTR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00
14.163	93030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUSTR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00
14.164	93031	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUSTR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00
14.165	93032	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUSTR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00
14.166	93033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUSTR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00
14.167	93034	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUSTR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00
14.168	93035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUSTR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	1,00
14.169	74248/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	1,00
14.170	93135	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 012018	UN	1,00
14.171	73963/2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.172	73963/6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.173	73963/8	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA CREATOR PART CONVENI LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
14.174	74041/2	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO PLACAS DE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00
14.175	74082/1	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	1,00
14.176	74094/1	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00
14.177	93391	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.178	93042	LÂMPADA LED 8 W 8VOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.179	93043	LÂMPADA LED 10 W 8VOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.180	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 6U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.181	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 40 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.182	93136	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 012018	UN	1,00
14.183	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RABO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 012018	UN	1,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 38 de 52



151

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021.

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de impressão: 9956x

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas

PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180004 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0010001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 0002018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 01/2018				
Descrição de serviços contínuos de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de São Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo				
Quantidade				
UNIDADE				
14.184	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LÂMPADA E LÂMPADA). AF. 01/2018	UN	1,00
14.185	93139	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LÂMPADA E LÂMPADA). AF. 01/2018	UN	1,00
14.186	93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LÂMPADA E LÂMPADA). AF. 01/2018	UN	1,00
14.187	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2018	UN	1,00
14.188	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2018	UN	1,00
14.189	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2018	UN	1,00
14.190	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2018	UN	1,00
14.191	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LÂMPADA E LÂMPADA). AF. 01/2018	UN	1,00
14.192	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LÂMPADA E LÂMPADA). AF. 01/2018	UN	1,00
14.193	93147	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LÂMPADA E LÂMPADA). AF. 01/2018	UN	1,00
14.194	72827	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
14.195	72828	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
14.196	72829	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
14.197	72830	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
14.198	83483	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXÕES	UN	1,00
14.199	83484	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	2,00
14.200	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPLEMENTO E DN = 3/4" REVESTIDA COM BASTA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
14.201	83486	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.202	72322	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEL NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.203	72327	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.204	72328	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.205	72330	FUSÍVEL TIPO NH 300A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.206	737801	CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 150V - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0818001-0001/2018 - CPL PRECÃO PRESIDENCIAL 080/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 018/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nas Próprias Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo

		SEMPRE QUE = 12/2018		
14.207	73780/2	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.208	73780/3	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.209	83482	FUSEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.210	83487	BASE PARA FUSEL (PORTA-FUSEL) NH 01 250A	UN	1,00
14.211	83490	CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.212	83481	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFÁSICO 50CV/220V C/ CHAVE MAGNÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.213	83482	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFÁSICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.214	83483	FUSEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.215	85185	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1,00
14.216	88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 16A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.217	98730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2018_P	M	1,00
14.218	98731	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2018_P	M	82,00
14.219	73780/1	OUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=30MM(3/4") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES	M	1,00
14.220	73780/3	OUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES	M	1,00
14.221	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/8"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M	20,00
14.222	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M	83,00
14.223	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M	20,00
14.224	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/8"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M	1,00
14.225	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/8"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M	1,00
14.226	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M	1,00
14.227	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (3/8"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M	1,00
14.228	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/8"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M	142,00
14.229	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M	50,00
14.230	91852	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/8"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2018	M	1,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0818001-0001/2018

Página 40 de 52

AUTUAÇÃO

Nº PROC

FI. 652

Será do processo

07/10/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em





PLANELHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREGÃO PRESENCIAL 0082018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0182018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação da Prata

		SINOPSE Nº 102017		
14.231	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.232	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.233	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.234	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.235	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.236	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.237	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.238	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.239	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.240	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.241	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.242	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.243	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.244	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	1,00
14.245	72268	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.246	72269	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.247	72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.248	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 36MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.249	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.250	72264	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.251	72265	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
14.252	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.253	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 36MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.254	73782/2	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 30 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 053

Servidor

07/10/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em
emissão

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL FREGIÃO PRESIDENCIAL 0002018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 018/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo da Prorrogação do Preço Contratual

QUANTIDADE = 10207

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14.255	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 35 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
14.256	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO N° 1 CABO DE COBRE DE 35 MM ² COM 1 PULO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
14.257	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 30 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
14.258	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.259	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.260	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.261	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.262	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.263	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.264	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.265	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.266	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.267	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.268	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.269	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.270	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.271	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.272	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.273	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	1,00	1,00
14.274	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	UN	6,00	6,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 42 de 52

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 654

Servidor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 emitida em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0818001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESIDENCIAL 068/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 016/2018


Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do Preço Contratado

EMPENHO = 102277

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
14.276	91898	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.278	91898	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.277	91898	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.278	91801	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.279	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.280	91904	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.281	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.282	91906	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.283	91910	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.284	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.285	91913	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.286	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.287	91915	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.288	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.289	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.290	91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.291	93013	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.292	93014	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.293	93015	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (3 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.294	93016	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 65 MM (2 5/8") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00
14.295	93017	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 115 MM (4 5/8") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 122015	UN	1,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0818001-0001/2018

Página 46 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PRESSÃO PRESIDENCIAL 000/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 010/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo

		EMPRESA Nº 102017		
14.298	93016	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
14.297	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
14.296	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (3 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
14.299	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
14.300	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00
14.301	95733	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	1,00
14.302	95734	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	1,00
14.303	95735	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	1,00
14.304	95736	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	1,00
14.305	95738	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	1,00
14.306	95709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
14.307	95710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00
14.308	72738	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.309	74234/1	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENECES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIDACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.310	88875	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
14.311	88876	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
14.312	88877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
14.313	88878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 1 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
14.314	88879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
14.315	88880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 1 1/2" X 1 1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
14.316	88881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
14.317	88882	SIFÃO DO TIPO GARRAFAICO EM PVC 1 1/2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
14.318	88883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 44 de 52

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI. 656

Servidor

07/10/2021

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em

em





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREGÃO PRESIDENCIAL 000/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 010/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nas Prédias Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo da Prorrogação do Preço Contratual

SERVIDOR Nº 000017

14.319	00004	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.320	00005	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.321	00006	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.322	00007	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.323	00008	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CABA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
14.324	00009	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.325	00004	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 150 X 80CM COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
14.326	00005	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,80 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.327	00000	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.328	00001	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 80CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.329	00002	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 14 X 28,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.330	00003	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 45 X 60CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.331	00004	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
14.332	00005	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
14.333	00006	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.334	00010	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.335	00011	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.336	00012	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.337	00013	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.338	00014	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.339	00015	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.340	00016	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.341	00025	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUMA, 22,5" OU EQUIVALENTE, INCLUI DO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.342	00026	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22,5" OU EQUIVALENTE, INCLUI DO SIFÃO TIPO BANHEIRA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.343	00031	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CABA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI DO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00

AUTUAC
Nº PROC
FI 657
Servidor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021 em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180606 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL. PREGÃO PRESENCIAL 008/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 918/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nas Próprias Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação do Preço

		SERVIÇOS - 10/2017		
14.344	80832	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CASA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	1,00
14.345	80833	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	1,00
14.346	80836	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUIDO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	1,00
14.347	80838	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUIDO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	1,00
14.348	80841	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	1,00
14.349	80871	SABONETEIRA DE SOBREPOR (COLADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.350	83388	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 80 X 80CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	1,00
14.351	83441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 180 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_122013	UN	2,00
14.352	85489	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102016	UN	1,00
14.353	85471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102016	UN	5,00
14.354	85472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102016	UN	1,00
14.355	85542	PORTA TOALHA DOBRO EM METAL CROMADO, TIPO ARBOL, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_102016	UN	1,00
14.356	85543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_102016	UN	1,00
14.357	85544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_102016	UN	10,00
14.358	85545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_102016	UN	10,00
14.359	85546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_102016	UN	2,00
14.360	85547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1000 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_102016	UN	1,00
14.361	8067	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60CM P/CM INSPETÇÃO POSSA SEPTICA	UN	1,00
14.362	40729	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.363	735704	REGISTRO DE ESPERA EM ENGATE D= 1.1/2" FORNEC. E COLOCAÇÃO	UN	1,00
14.364	741001	REGISTRO VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA MORTANTES DE INCENSO PREDIAL DN 2.1/2" COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00


CONTRATO - 20180606 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL. PREGÃO PRESENCIAL 008/2018

AUTUAÇÃO
Nº PROC. FI. 658
Serviço de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas



 PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PRESSÃO PRESSIONAL 0002018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0102018				
Execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Preço				
Quantidade				
QUANTIDADE - 00000000				
14.365	00040	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 122014	UN	1,00
14.366	00061	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 122014	UN	1,00
14.367	00062	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 122014	UN	1,00
14.368	00063	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 122014	UN	1,00
14.369	00069	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
14.370	00070	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
14.371	00071	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
14.372	00072	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122014	UN	1,00
14.373	00084	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 122014	UN	1,00
14.374	00085	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 122014	UN	1,00
14.375	00086	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 122014	UN	1,00
14.376	00087	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 122014	UN	1,00
14.377	00371	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 082018	UN	1,00
14.378	04489	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
14.379	04490	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
14.380	04491	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
14.381	04492	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
14.382	04493	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
14.383	04494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
14.384	04495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00
14.385	04782	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 082018	UN	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021.

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0818001-0001/2018 - CPL PREGÃO PRESENCIAL 009/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 016/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo Contratual

SINAPI-MA | 10/2017

14.390	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00
14.391	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2018	UN	1,00
14.392	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2018	UN	1,00
14.393	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2018	UN	1,00
14.394	95637	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2018	UN	1,00
14.395	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00
14.396	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
14.397	73831/1	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.398	73831/2	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.399	73831/3	LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.400	73831/4	LAMPADA MISTA DE 180W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.401	73831/5	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.402	73831/6	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.403	73831/7	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.404	73831/8	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.405	73831/9	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.406	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
15.1	55960	EXECUÇÃO DE PINTURA EM MADEIRAMENTO UTILIZANDO VERNIZ INCOLOR	M2	3.000,00
15.2	72085	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	800,00
15.3	72086	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	800,00
15.4	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
15.5	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	600,00
15.6	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	450,00
15.7	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	600,00

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0818001-0001/2018

Página 48 de 52



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREGÃO PRESENCIAL 000/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 018/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo

SEI nº 122018

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABELOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2018	M2	600,00		
15.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABELOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2018	M2	400,00		
15.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2018	M2	600,00		
15.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	2,00		
15.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	2,00		
15.10	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	2,00		
15.11	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	2,00		
15.12	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	2,00		
15.13	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	2,00		
15.14	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	2,00		
15.15	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	2,00		
15.16	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	2,00		
15.17	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	2,00		
15.18	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2018	M2	1,00		
15.19	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2018	M2	1,00		
15.20	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2018	M2	1,00		
15.21	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1.800,00		

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI. 661
Servidor R&A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de Impressão: 995bx

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-0001/2018 - CPL PREGÃO PRESENCIAL 000/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 010/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Prédios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Prêmio Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo Contratual

ENCARGOS = 10,00%

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
15.23	04226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2018	M2	1,00
15.24	04226	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF. 08/2018	UN	1,00
15.25	04445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2018	M2	1.000,00
15.26	04445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2018	M2	1.000,00
15.27	04210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUINDO ICAMENTO. AF. 08/2018	M2	1.000,00
15.28	04219	CUMEBRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2018	M	240,00
15.29	04223	CUMEBRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 08/2018	M	80,00
15.30	04230	CALHA DE BERAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CADUCERAS, ENCHIMAS, SOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2018	M	1,00
15.31	04227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2018	M	30,00
15.32	04228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2018	M	85,00
15.33	04231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 28 CM, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2018	M	25,00
15.34	04480	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 28 CM, INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2018	M	1,00
15.35	92802	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUINDO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	1,00
15.36	92804	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUINDO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	1,00
15.37	92806	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUINDO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	1,00
15.38	92808	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUINDO ICAMENTO. AF. 12/2018	UN	1,00
15.39	73800/1	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00
15.40	73753/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO DE ESPESURA 0,3MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E-0MM.	M2	1,00
15.41	83738	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), 5-4 MM	M2	1,00
15.42	73800/4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LÍQUIDO, ATÉ 7M DE PROFUNDIDADE.	M2	1,00
15.43	6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAZES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFÁLTICA COM ELASTOMÉROS, 3 DEMAS	M2	10,00
15.44	73782/4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSIVE PRIMER E VED. DE PIRNA DE VIDRO.	M2	1,00
15.45	73872/1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO.	M2	60,00
15.46	73872/2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAS.	M2	60,00

CONTRATO - 20180008 - PROCESSO ADM - 0018001-0001/2018

Página 53 de 55

AUTUAÇÃO

Nº PROC
FI. 602

Servidor Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021 em 07/10/2021 em

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

Chave de Impressão: 995b
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, em 07/10/2021.

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01
Chave de impressão: 9950x
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021 e contém 54 folhas

PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
CONTRATO - 20180006 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0010001-0001/2018 - CPL PREÇO PRESENCIAL 0002018				
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 010/2018				
Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santa Antônio dos Lopes - Primeiro Termo Aditivo da Prorrogação do Preço Contratual				
EMPILHAÇÃO = 100017				
Nº	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário
16.1	73446	PINTURA DE SUPERFÍCIE COM TINTA GRÁFITE	M2	40,00
16.2	73452	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAS	M2	30,00
16.3	70404/1	PINTURA DE QUADRO EBDOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO PORCO, DUAS DEMAS SOBRE MASSA ACRILICA	M2	50,76
16.4	80415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO NIVELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF. 08/2014	M2	900,00
16.5	80423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF. 08/2014	M2	180,00
16.6	80431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF. 08/2014	M2	180,00
16.7	80432	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM MOLDAJAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS, AF. 08/2014	M2	30,00
16.8	80485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAS, AF. 08/2014	M2	4.800,00
16.9	80487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF. 08/2014	M2	1.200,00
16.10	80488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAS, AF. 08/2014	M2	2.400,00
16.11	80489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF. 08/2014	M2	6.000,00
16.12	80486	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAS, AF. 08/2014	M2	300,00
16.13	80487	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAS, AF. 08/2014	M2	600,00
16.14	80620	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAS, AF. 11/2018	M2	7.800,00
16.15	80135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAS, AF. 08/2017	M2	4.700,00
16.16	70480	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAS	M2	120,00
16.17	70485	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA COLORIDA, 2 DEMAS	M2	60,00
16.18	84647	PINTURA EPOXI INCLUI EMASSAMENTO E FUNDO NIVELADOR	M2	30,00
16.19	84658	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	25,00
16.20	84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TULO, DUAS DEMAS	M2	22,00
16.21	84678	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TULO, TRES DEMAS	M2	60,00
16.22	8082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAS	M2	60,00
16.23	40855	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	60,00
16.24	73730/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	60,00
16.25	74086/1	PINTURA ESMALTE PORCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	280,00
16.26	74086/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	180,00
16.27	74086/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	180,00
16.28	70484	PINTURA A OLEO, 2 DEMAS	M2	120,00
16.29	70486	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAS	M2	60,00
16.30	84646	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAS	M2	120,00
16.31	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	180,00
16.32	84659	PINTURA ESMALTE PORCO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	280,00
16.33	84676	PINTURA BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	60,00
16.34	80484	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAS	M2	60,00
16.35	73658	LIXAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	M2	30,00
16.36	73704/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRÁFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, 2 DEMAS	M2	30,00
16.37	73665/1	FUNDO PREPARADOR PRIMEIRA COE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAS, E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	30,00





PLANELHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0018001-000/2018 - OPL PREÇÃO PRESENCIAL 000/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 918/2018

Execução de serviços comuns de engenharia, contemplando a manutenção preventiva, corretiva e reforma predial nos Próprios Municipais, no Município de Santo Antônio dos Lopes - Primeira Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo Contratual

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

16.38	73034/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	270,00
16.39	73034/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	90,00
16.40	73034/3	PINTURA ESMALTE FOSSO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	120,00
16.41	74084/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOIS	M2	90,00
16.42	74084/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M2	90,00
16.43	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSSO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).	M2	160,00
16.44	79189/1	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	90,00
16.45	75090	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	90,00
16.46	79915/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOIS	M2	180,00
16.47	84000	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESURA DE 25 MICRA	M2	30,00
16.48	84002	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOIS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	180,00
16.49	95400	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	120,00
16.50	41585	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA FOLESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	260,00
16.51	73878/1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO	M2	45,00
16.52	74348/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOIS	M2	120,00
16.53	75592	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOIS	M2	300,00
16.54	84003	APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSSO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAOIS	M2	100,00
16.55	84005	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	90,00

INOC da Saúde Ltda.
cc. Município de São Paulo
Estatuto
Data: 008 / 2017

Lázaro Fernando Veslana
Ingeniero Civil
CNEA-058912/D-MG

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI. 664
Servidor Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853466/2021, emitida em 07/10/2021.

Certidão nº 853466/2021
07/10/2021, 11:01

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2021, 11:01

CONTRATO - 20180608 - PROCESSO ADM - 0818001-0001/2018

Página 52 de 52

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 07/10/2021, às 11:01.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA


Nº 894500/2023

Emissão: 22/09/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 7DA81

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/68, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(s)

Profissional: LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA

Registro: 2003507612

CPF: 342.***-**-72

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 07/01/1980

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 14958

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Instituição de Ensino: FAC DE ENG-FUND TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data de Formação: 03/01/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA

Registro: 0000012409

CNPJ: 01.591.420/0001-52

Data Início: 25/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 894501/2023
Emissão: 22/09/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: c0Yzy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DARLON BATISTA ROSA DE SOUZA
Registro: 2020622831
CPF: 112.***.***-29

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/02/2022
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 128774

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 21873, DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA
Data de Formação: 11/01/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração


Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA
Registro: 0000012409
CNPJ: 01.591.420/0001-52
Data Início: 08/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 15/12/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Por meio deste instrumento “**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**”, de um lado a empresa **CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA** com sede à Rua Tietê nº 2629, Itaguaí – RJ, inscrita no C.N.P.J. n.º 01.591.420/0001-52, representada nesta ocasião por seu sócio: **RODOLFO F. LOROSA**, R.G. n.º 15.568.803-0 e do C.P.F. n.º 036.115.927-73 doravante denominado de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado o Sr. **LUIS TADEU DOS SANTOS SILVA**, brasileiro (a), R.G. n.º 051530-D CREA-RJ C.P.F. n.º 342.005.687-72, com título profissional de **ENGENHEIRO CIVIL**, inscrito no sistema **CONFEA/CREA** n.º 200350761-2, doravante denominado de simplesmente **CONTRATADO**, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao **CONTRATADO** desenvolver atividades como (x) Responsável Técnico (x) Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 06 horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - O honorário profissional do **CONTRATADO** será de 06 salários-mínimos mensais, correspondentes a R\$ 7.812,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Itaguaí- RJ.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Itaguaí, 20 de janeiro de 2020.

RODOLFO
FERNANDES
LOROSA:03611592773


Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773
Dados: 2023.02.23 12:08:19 -03'00'

Contratante (Construtora Rc Botelho)
Rodolfo F. Lorosa

LUIS TADEU DOS
SANTOS
SILVA:34200568772

Assinado de forma digital por LUIS
TADEU DOS SANTOS
SILVA:34200568772
Dados: 2023.02.23 12:06:15 -03'00'

Contratado
Engº Luis Tadeu dos Santos Silva



Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 30/03/2021

Nome Civil: **DARLON BATISTA ROSA DE SOUZA**


CPF: **112.455.717-29**

Data de Nascimento: **24/12/1985**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **SOLANGE BATISTA ROSA DE SOUZA**



Contratos de Trabalho

● 16/03/2023 - Aberto

CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

CNPJ RAIZ: 1591420

Endereço: R TIETE 2629' ESTRELA DO CEU

Ocupação inicial: 214205 - ENGENHEIRO CIVIL

Tipo de contrato: Prazo indeterminado

Tipo de admissão: Admissão

Salário contratual: R\$ 2.500,00

Remuneração inicial: R\$ 2.500,00

Última remuneração informada: R\$ 2.500,00 (08/2023)

Relação de trabalho: Empregado

Fonte da informação: ESOCIAL

Anotações:

16/03/2023 - Admissão

Observações: -

VOLUNTAD EN TODO
 EL INTERÉS NACIONAL
 2227438557

2227438557

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAM



Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA



**RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Data da realização do certame: 03 de outubro de 2023.

Prezados senhores,

Construtora Rc Botelho Ltda, CNPJ nº 01.591.420/0001-00, inscrita no R. 229 – Estrela do Céu/Amendoeira – Itaguaí – RJ CEP. 23.820-780, nome legal Sr.(a) **Rodolfo Fernandes Lorosa**, portador(a) da cédula de identidade nº 000000000000000000 expedida pelo SESP-PR e do CPF nº 036.115.927-73, declara sob as penas da Lei, que os bens e valores mencionados abaixo estão em perfeitas condições de utilização e não são objeto de qualquer processo judicial, não sendo o rendimento satisfatório que atenderão ao objetivo de aquisição, e que os mesmos não foram alienados. E dentre estes, aqueles que, porventura, apresentarem qualquer alteração, serão substituídos imediatamente por outros similares e em igual quantidade.

Adicionalmente informamos que a **Associação de Defesa do Meio Ambiente - Associação Operacional**, localizada as margens da BR-135 Km 274 – Bairro Ilhéus – Santo Antônio do Aracanguá – MA.

Declaro ainda, ter ciência que a responsabilidade de determinar a aplicação desta empresa e caracterizará o crime do tipo penal do Art. 289 do Código Penal, sem prejuízo de julgamento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie.

[illegible]

Itaguaí-RJ 03 de outubro de 2023.

RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773

Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa

CNPJ. 01.591.420/0001-52 ***** I.E. 77.026.975
Rodovia Rio-Santos Km 396 - Rua Tiete, 2629 - Estrada do Ceu-Itaguaí - RJ - CEP: 23820-780
www.rcbotelho.com.br - E-mail: info@rcbotelho.com.br



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2023 SRP
Data da realização do certame: 03 de outubro de 2023

Prezados senhores,

Construtora Rc Botelho Ltda, CNPJ nº 07.020.232/0001-01, situada na Rua Tiete nº 2629 – Estrela do Céu/Amendoeira – Itaguaí – RJ CEP: 23.220-000, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Rodolfo Fernandes Lorosa**, portador de identidade nº 15.688.03-3 expedida pelo SESP/RJ e da GRU nº 036/2023-75, nos termos das penas da Lei, que equipe técnica capacitada e especializada realizou em 02/10/2023, o sorteio Cívico abaixo discriminados, os quais serão os responsáveis pela execução dos serviços.

1. – **Elisângela dos Santos Sousa** – CPF nº 000.000.000-00
2. – **Darlan Roberto de Souza** – CPF nº 000.000.000-00

Declaramos, sob pena de anulação da decisão, que não há na inabilitação desta empresa e caracterização que a qualificação do licitante tenha em prejuízo do enquadramento em outras normas legais e atos administrativos previstos na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como de qualquer outro ato pertinente e necessário.

Itaguaí – RJ 03, de outubro de 2023

RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773

Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773
Dados: 2023.09.23 11:06:38 -03'00'

Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa



CONSTRUTORA
RC BOTELHO



Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES-MA

DECLARAÇÃO DE DISPENÇA DE VISITA TÉCNICA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2023 SRP

Data da realização do certame: 03 de outubro de 2023

Prezados senhores,

A Construtora Rc Botelho Ltda, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 01.591420/0001-52, com sede em Rua Tietê, nº 2629 - Estrela do Céu/Amendoeira - Itaguaí - RJ - CEP: 23820-780, por seu representante legal **Rodolfo Fernandes Lorosa**, inscrita no CPF nº 15.568.803-3 expedida pelo SESP-PR e do **CEP** nº 15.568.803-3, declara, para devidos fins de comprovação junto a Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes, que a empresa optou por não visitar o local de prestação de serviços, estando ciente de todas as especificações técnicas e de estrutura presentes no documento convocatório, podendo, em momento posterior, alegar falta de conhecimento da realidade local para justificar eventuais futuros desdobramentos em relação ao contrato, com solicitação de acréscimos de valores em decorrência de alterações contratuais.

Declara ainda, por ciência, que a falsidade desta declaração, resultará na inabilitação desta empresa e na aplicação do artigo 8º do Decreto Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como das normas do edital desta espécie.

Itaguaí - RJ 03, de outubro de 2023

RODOLFO
FERNANDES

LOROSA:03611592773

Assinado de forma digital por

RODOLFO FERNANDES

LOROSA:03611592773

Dados: 2023.09.23 11:20:48 -03'00'

Construtora Rc Botelho Ltda
Rodolfo F. Lorosa

AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Aos cuidados do Sr. Lázaro Fernandes Pestana
Diretor do Departamento de Obras e Engenharia

ASSUNTO: Solicitação de análise sobre os documentos de habilitação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 192307-0001

MODALIDADE: Pregão eletrônico

NÚMERO EXTERNO DO PROCESSO: 020/2023 - SRP

Pelo presente, solicitamos que o departamento de engenharia realize análise sobre os documentos de habilitação, especialmente no que diz respeito a qualificação técnica, haja vista que o referido documento contém informações de engenharia relevantes e que será juntado aos autos do processo em epígrafe, que visa o registro de preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Da análise sobre os documentos de habilitação, solicitamos que verifique quanto a apresentação das informações solicitadas no edital e seus anexos.


VAN CLAY LIMA MENDES
Pregoeiro Municipal
Portaria nº. 138/2023-GPSAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA



REFERÊNCIA: ANÁLISE DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 020/2023.

I. DADOS E DESCRIÇÃO GERAL

Orgão Interessado	CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Modalidade Licitatória	PREGÃO ELETRÔNICO 020/2023
Concorrência () () Tomada de preços (X) Pregão Presencial	
Regime de Contratação	MENOR PREÇO POR ITEM
Número da Licitação	PE-020/2023
Objeto da Licitação	Registro de preços, cujo objeto visa futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Objetivo do Relatório	Análise da Qualificação Técnica dos Licitantes
Observações relevantes	Este documento serve apenas para análise das propostas de preços, apresentadas pelas empresas participantes do processo licitatório do Pregão Eletrônico 020/2023.


II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os documentos analisados neste documento foram fornecidos pela CPL para exclusivamente seja verificado a conformidade à Qualificação Técnica dos licitantes.

III. EMPRESAS PARTICIPANTES –LICITANTES

1. CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA – CNPJ 01.591.420/0001-52

IV. ANÁLISE DAS PROPOSTA DE PREÇOS



CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA


Itens de exigência do edital (proposta)	Documento apresentado	Análise do documento e do seu conteúdo
9.11.1 Registro ou inscrição da Empresa e do(s) responsável(s) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da Empresa, acompanhada da declaração de concordância dos responsáveis técnicos indicados para a referida obra.	CRQPJ Nº 894499/2023 CREAMA Validade: 15/12/2023 e CRQPJ Nº105507/2023 Validade 31/12/23; CRQPF Nº894500/2023 Validade: 31/03/24 e CRQPF Nº894501/2023 Validade 31/03/24	Atende o Edital.
9.11.2 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a realização da licitação (com vínculo societário ou empregatício), Engenheiro Civil ou Arquiteto detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica ou Registo de Responsabilidade Técnica – RRT, devidamente averbado no CREA/CAU, por execução de serviços compatíveis em características com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter executado serviços de: • Execução de revestimentos em paredes e tetos em emboço; • Execução de revestimentos de piso sendo contra piso; • Execução de revestimento de piso em granitina; • Execução de cobertura em telha cerâmica; • Execução de madeiramento de telado, trama de madeira;	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 821155/2019, operacional e profissional; CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 853466/2021 operacional e profissional;	Atende o Edital.


AUTUA

Nº PROC.


FI 675

Servidor R







• Execução de pintura geral; • Execução de pintura imunização de madeiramento; • Execução de manutenção preventiva e corretiva predial;		
9.11.3 A comprovação da vinculação do(s) profissional(is) à empresa será mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou contrato social da licitante, ou contrato de prestação de serviços ou ainda, de declaração de compromisso de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.	Contrato Particular de Serviços Técnicos com o profissional Luís Tadeu dos Santos Silva; Carteira de Trabalho Digital do profissional Darlon Batista Rosa de Sousa.	Atende o Edital.
9.11.4 Comprovação de aptidão de desempenho técnico operacional da licitante, através de atestado(s) de capacidade técnica ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoa de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado(s) de certidão(ões) de acervo técnico (CAT) expedidas pelo CREA e/ou CAU, de acordo com o art. 30 da Lei nº. 8.666/93, que comprovem que a licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços com características, complexidade, quantidades e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, observando-se obrigatoriamente: Execução de revestimento em paredes e tetos em emboço perfazendo um total mínimo de 500,00 m² de área útil; Execução de revestimento de piso, contra piso, perfazendo um total mínimo de 3.000,00m² de área útil; Execução de revestimento de piso em granitina perfazendo um total mínimo de 500,00m² de área útil;	CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 821155/2019, operacional e profissional; CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 853466/2021 operacional e profissional;	Atende o Edital



Execução de cobertura em telha cerâmica, perfazendo um total mínimo de 3.000,00m² de área útil; Execução de madeiramento de telado, trama de madeira, perfazendo um total mínimo de 5.000,00m² de área útil; Execução de pintura geral perfazendo um total mínimo de 20.000,00m² de área útil; Execução de pintura imunização de madeiramento perfazendo um total mínimo de 4.000,00m² de área útil; Execução de manutenção preventiva e corretiva predial perfazendo um total mínimo de 12.500,00m² de área útil;		AUTUAÇÃO Nº PROC. _____ Fl. 677 Servidor Res. _____
9.12 Relação dos principais equipamentos (modelo próprio), que serão disponibilizados, por ocasião da assinatura do contrato, para utilização nos serviços, juntamente com declaração da proponente de que os equipamentos serão apresentados em condições de produção plena, obrigando-se imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo da contratante, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a contratante.	Documento apresentado "DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO/CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	Atende o Edital
9.13 Declaração formal e expressa da empresa licitante sobre a equipe técnica especializada indicando os engenheiros e/ou arquitetos que atuarão como responsáveis técnicos e que se responsabilizarão pela execução da obra.	Documento apresentado "DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA"	Atende o Edital.
9.14 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,	N/A	



todos os licitantes portadores desses atestados serão inabilitados.		
9.15 Declaração de recebimento de informações técnicas, emitido pela empresa licitante (modelo anexado ao edital), ou Declaração elaborada em modelo próprio da empresa licitante, informando que tem pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços, dispensando-se neste caso, efetuar visita ao local onde os serviços serão executados.	Documento apresentado "DECLARAÇÃO DE DISTPENSE DE VISITA TÉCNICA"	Atende o Edital.
9.16 O profissional indicado para fins de comprovação de capacidade técnica participará como responsável pelo serviço, admitida a sua substituição conforme § 10 do art. 30 da Lei Federal 8.666/93. A vistoria prévia no local da obra para confirmação de que a mesma tomou conhecimento, através de seus responsáveis técnicos ou responsáveis legais, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução dos serviços contratados e na confecção da proposta, ocasião em que a licitante estará reconhecendo todas as características para a gestão, operação, suprimentos e logística dos serviços a serem executados. Os termos individuais de vistoria (anexo modelo de atestado de vistoria técnica) serão firmados pelo servidor responsável pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, devendo ainda constar a assinatura pelo(s) responsável(is) técnico(s) devidamente registrado(s) no CREA/CAU ou representante(s) legal(is) da empresa. Para os licitantes que considerarem desnecessário conhecer as instalações físicas para	N/A	




[Handwritten signature]

elaboração de sua proposta, estes, deverão apresentar declaração de ciência das condições das informações e local dos prédios públicos sofreram eventuais manutenções.		AUTUAÇÃO Nº PROC. FI. 679 Servidor Res. 12
9.17 A visita técnica deverá ser feita pelo engenheiro responsável pela empresa licitante, o qual deverá comprovar através da apresentação de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica, expedida pelo CREA.	N/A	
9.18 A visita técnica é para todos os interessados em participar do certame e deverá ser efetuado em dia e horário que será previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, no telefone para agendamento da visita técnica (99) 98262-9722, por funcionário responsável da secretaria.	N/A	

V - PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Verificamos os documentos de habilitação técnica da empresa CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA, constatamos a conformidade com as exigências contidas no Edital do Pregão Eletrônico N.º 020/2023.


Responsável pela Análise


Lázaro Fernandes Pestana

ENGENHEIRO CIVIL – CREA 058.312/D-MG

PORTARIA GPSAL 034/2021

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Registro de Preços Eletrônico - 020/2023



Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
21/09/2023 18:21	21/09/2023 18:30	28/09/2023 18:30	03/10/2023 07:59	03/10/2023 09:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	5.391.850,68	1	SVÇ	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/09/2023 - 18:18	PE - 020.2023 - manut. predial.pdf
21/09/2023 - 18:18	Planilhas - orçamento - prédios públicos.xlsx
21/09/2023 - 18:18	TR E ORÇAMENTO.pdf


Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/10/2023 - 09:22	Negociação aberta para o processo 020/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 020/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2023 - 09:39	Envio de Propostas Readequadas 020/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2023 às 10:00.
10/10/2023 - 10:20:23	Envio de Propostas Readequadas 020/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/10/2023 às 12:00.
11/10/2023 - 11:14:08	Documentos solicitados para o processo 020/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 020/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital e anexos.	CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	N/C	N/C	5.228.400,00	1	5.228.400,00





Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezessete anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital e anexos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	23/09/2023 - 08:35:14	N/C	N/C	1	R\$5.391.850,68	R\$ 5.391.850,68	Não
CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	05.151.264/0001-60	02/10/2023 - 13:39:41	N/C	N/C	1	R\$5.310.700,00	R\$ 5.310.700,00	Sim
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18.857.915/0001-83	02/10/2023 - 21:37:34	N/C	N/C	1	R\$5.230.699,96	R\$ 5.230.699,96	Sim

Validade das Propostas


Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	05.151.264/0001-60	90 dias
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18.857.915/0001-83	90 dias
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	01.591.420/0001-52	90 dias

Lances Enviados

0001 - Execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital e anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/09/2023 - 08:35:14	5.391.850,68 (proposta)	01.591.420/0001-52 - CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	Válido
02/10/2023 - 13:39:41	5.310.700,00 (proposta)	05.151.264/0001-60 - CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - O representante da empresa não apresentou os documentos solicitados, conforme exige o subitem 7.20.2. 10/10/2023 09:16:12
02/10/2023 - 21:37:34	5.230.699,96 (proposta)	18.857.915/0001-83 - SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, solicitou via chat, a desistência da proposta apresentada durante a fase de lances, informando que não seria possível executar o objeto da presente licitação pelo valor ofertado, trata-se de equívoco, finalizou. 10/10/2023 10:11:44
03/10/2023 - 09:10:54	5.230.599,96	05.151.264/0001-60 - CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - O representante da empresa não apresentou os documentos solicitados, conforme exige o subitem 7.20.2. 10/10/2023 09:16:12
03/10/2023 - 09:13:35	5.230.400,00	01.591.420/0001-52 - CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	Válido
03/10/2023 - 09:13:38	5.230.099,96	18.857.915/0001-83 - SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, solicitou via chat, a desistência da proposta apresentada durante a fase de lances, informando que não seria possível executar o objeto da presente licitação pelo valor ofertado, trata-se de equívoco, finalizou. 10/10/2023 10:11:44
03/10/2023 - 09:14:55	5.229.900,00	01.591.420/0001-52 - CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	Válido





03/10/2023 - 09:15:14	5.229.600,00	05.151.264/0001-60 - CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - O representante da empresa não apresentou os documentos solicitados, conforme exige o subitem 7.20.2. 10/10/2023 09:16:12
03/10/2023 - 09:15:42	5.229.500,00	01.591.420/0001-52 - CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	Válido
03/10/2023 - 09:16:42	5.228.500,00	18.857.915/0001-83 - SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, solicitou via chat, a desistência da proposta apresentada durante a fase de lances, informando que não seria possível executar o objeto da presente licitação pelo valor ofertado, trata-se de equívoco, finalizou. 10/10/2023 10:11:44
03/10/2023 - 09:17:07	5.228.400,00	01.591.420/0001-52 - CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	Válido
03/10/2023 - 09:17:45	5.227.400,00	05.151.264/0001-60 - CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - O representante da empresa não apresentou os documentos solicitados, conforme exige o subitem 7.20.2. 10/10/2023 09:16:12
03/10/2023 - 09:19:07	5.226.500,00	18.857.915/0001-83 - SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, solicitou via chat, a desistência da proposta apresentada durante a fase de lances, informando que não seria possível executar o objeto da presente licitação pelo valor ofertado, trata-se de equívoco, finalizou. 10/10/2023 10:11:44
03/10/2023 - 09:19:32	5.226.200,00	05.151.264/0001-60 - CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - O representante da empresa não apresentou os documentos solicitados, conforme exige o subitem 7.20.2. 10/10/2023 09:16:12
03/10/2023 - 09:29:48	5.122.258,72	05.151.264/0001-60 - CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - O representante da empresa não apresentou os documentos solicitados, conforme exige o subitem 7.20.2. 10/10/2023 09:16:12

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	27/09/2023 - 16:35	Rodolfo Fernandes Loroza	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	02/10/2023 - 13:36	Pedro Lucas da Silva Pereira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	02/10/2023 - 21:51	Rayssa Souza Silva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados


Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/10/2023 - 09:16:12	CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	05.151.264/0001-60	Item 0001 - Execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital e anexos.
Desclassificação: O representante da empresa não apresentou os documentos solicitados, conforme exige o subitem 7.20.2.			
10/10/2023 - 10:11:44	SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18.857.915/0001-83	Item 0001 - Execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital e anexos.
Desclassificação: A empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, solicitou via chat, a desistência da proposta apresentada durante a fase de lances, informando que não seria possível executar o objeto da presente licitação pelo valor ofertado, trata-se de equívoco, finalizou.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/10/2023 - 14:35	--	--

Chat






Data	Apelido	Frase
03/10/2023 - 09:01:20	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/10/2023 - 09:02:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/10/2023 - 09:02:14	Sistema	Conforme Decretos Municipais 042/2018; 054/2018, No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/10/2023 - 09:02:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/10/2023 - 09:02:14	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/10/2023 - 09:02:21	Pregoeiro	Bom dia a todos!
03/10/2023 - 09:03:19	Pregoeiro	Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico nº. 020/2023, promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
03/10/2023 - 09:03:32	Pregoeiro	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
03/10/2023 - 09:03:43	Pregoeiro	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e parágrafos do decreto nº. 10.024/2019.
03/10/2023 - 09:04:21	Pregoeiro	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo fixado para o item, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
03/10/2023 - 09:04:38	Pregoeiro	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligências, com fundamento no art. 43, "PAR" 3º, da Lei nº. 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
03/10/2023 - 09:04:52	Pregoeiro	Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal nº. 10.024/2019, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a prefeitura municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com PRUDÊNCIA E RESPONSABILIDADE.
03/10/2023 - 09:05:24	Pregoeiro	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos, condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
03/10/2023 - 09:06:16	Pregoeiro	Daremos início neste momento à fase de lances, como já foi dito anteriormente, por gentileza, PRUDÊNCIA E RESPONSABILIDADE. Boa sorte!
03/10/2023 - 09:06:22	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/10/2023 - 09:06:22	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/10/2023 - 09:21:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/10/2023 - 09:22:08	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 5.226.200,00.
03/10/2023 - 09:22:08	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme Decretos Municipais 042/2018; 054/2018..
03/10/2023 - 09:24:26	Pregoeiro	Senhor representante da empresa CONSTRUTURA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, solicito por meio deste que verifique a possibilidade de melhorar o preço, conforme recomenda a lei do pregão e decreto do pregão eletrônico.
03/10/2023 - 09:24:40	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/10/2023 às 11:24.
03/10/2023 - 09:25:45	Pregoeiro	CONSTRUTORA
03/10/2023 - 09:28:38	F. CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTR	Negociação Item 0001: Bom dia Sr, Pregoeiro e Comissão, podemos adequar nossa proposta para R\$ 5.122.258,72, temos o aceite da cpl?
03/10/2023 - 09:29:29	Pregoeiro	Sem dúvidas!
03/10/2023 - 09:29:37	Pregoeiro	Agradecemos desde já!
03/10/2023 - 09:29:48	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 5.122.258,72.
03/10/2023 - 09:30:46	Pregoeiro	ATENÇÃO: apesar de o lance considerar menor valor global, é necessário que todos os itens sejam ajustados de maneira que nenhum deles ultrapassem os valores de referência, ok?
03/10/2023 - 09:32:13	F. CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTR	Negociação Item 0001: ok, agradecemos desde já, qual a data limite para por a proposta consolidada?
03/10/2023 - 09:33:12	F. CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTR	Negociação Item 0001: prazo*
03/10/2023 - 09:35:31	Pregoeiro	O edital prever no subitem 7.20.2, prazo de 04 (quatro) dias úteis, sendo assim, o senhor tem até o dia 09/10/2023.
03/10/2023 - 09:37:13	Pregoeiro	Nada mais havendo a tratar, agendamos a sessão de continuidade para o dia 10/10/2023, às 09h00min, horário de Brasília.
03/10/2023 - 09:37:49	F. CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTR	Negociação Item 0001: Agradecemos, vamos mandar o mais breve possível e dar celeridade ao processo, Bom dia.
03/10/2023 - 09:38:30	Pregoeiro	Agradecemos a participação de todos desde já. Tenham todos um bom dia.
03/10/2023 - 09:39:04	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
03/10/2023 - 09:39:56	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 09/10/2023 às 10:00.
03/10/2023 - 09:41:19	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.



03/10/2023 - 09:41:19	Sistema	Motivo: Conforme subitem 7.20.2 do edital, foi concedido prazo para apresentação da proposta readequada ao último valor ofertado.
10/10/2023 - 09:10:17	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
10/10/2023 - 09:10:17	Sistema	Motivo: Continuidade
10/10/2023 - 09:10:30	Pregoeiro	Bom dia a todos!
10/10/2023 - 09:12:32	Pregoeiro	Senhores licitantes, constatamos que a empresa CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, não apresentou proposta readequada, conforme exigência presente no subitem 7.20.2 do edital.
10/10/2023 - 09:15:10	Pregoeiro	Diante desta omissão, resta desclassificar a referida empresa, com fundamento no subitem 7.20.2 do edital e passar o item para a empresa que ofertou o lance subsequente.
10/10/2023 - 09:16:12	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA ALIANÇA, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/10/2023 - 09:16:12	Sistema	Motivo: O representante da empresa não apresentou os documentos solicitados, conforme exige o subitem 7.20.2.
10/10/2023 - 09:16:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 5.226.500,00.
10/10/2023 - 09:18:20	Pregoeiro	Conforme subitem 7.20.2 do edital, será concedido também, o prazo de 04 (quatro) dias úteis para a apresentação da proposta readequada.
10/10/2023 - 09:19:15	Pregoeiro	Na ocasião, também convidamos a empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA para verificar a possibilidade de melhorar seu preço, conforme determina o decreto do pregão eletrônico.
10/10/2023 - 09:20:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:20 do dia 10/10/2023.
10/10/2023 - 09:20:14	Sistema	Motivo: Na ocasião, também convidamos a empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA para verificar a possibilidade de melhorar seu preço, conforme determina o decreto do pregão eletrônico.
10/10/2023 - 09:21:46	Pregoeiro	Senhor(a) representante da empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, está logado(a)?
10/10/2023 - 09:24:22	Pregoeiro	Por gentileza, verifique a possibilidade de melhorar o preço ofertado
10/10/2023 - 09:58:21	F. SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Negociação Item 0001: Sr pregoeiro pedimos por gentileza a nossa desistência da proposta e do referido pregão, desde já pedimos desculpas, mas houve um equívoco na hora da fase de lances e pelo preço ofertado por esta empresa ficaria inviável o cumprimento do serviço.
10/10/2023 - 10:04:50	Pregoeiro	Tudo bem.
10/10/2023 - 10:07:01	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
10/10/2023 - 10:07:01	Sistema	Motivo: Em substituição da tentativa de negociação, foi solicitado desistência por parte da empresa.
10/10/2023 - 10:11:44	Sistema	O fornecedor SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/10/2023 - 10:11:44	Sistema	Motivo: A empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, solicitou via chat, a desistência da proposta apresentada durante a fase de lances, informando que não seria possível executar o objeto da presente licitação pelo valor ofertado, trata-se de equívoco, finalizou.
10/10/2023 - 10:11:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA com lance de R\$ 5.228.400,00.
10/10/2023 - 10:13:55	Pregoeiro	Conforme consta do subitem 7.20.2 do instrumento convocatório, será concedido o prazo de 04 (quatro) dias úteis para a apresentação da proposta readequada, ajustava ao último lance ofertado na fase de lances.
10/10/2023 - 10:14:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:14 do dia 10/10/2023.
10/10/2023 - 10:14:37	Sistema	Motivo: Negociação.
10/10/2023 - 10:15:15	Pregoeiro	Senhor(a) representante da empresa CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA, está logado(a)?
10/10/2023 - 10:16:07	Pregoeiro	Venho por meio deste, convidá-lo a verificar a possibilidade de melhorar o valor da proposta apresentada.
10/10/2023 - 10:16:20	F. CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	Negociação Item 0001: sim. A Construtora RC Botelho Ltda, opta por manter seu desconto conforme o último lance ofertado, informamos do nosso compromisso e responsabilidade com o objeto da prestação de serviços. Das boas práticas empresariais, de governança, ambientais e sociais, das temáticas do programa A3P, Ressoa e das Normas Técnicas já em vigor.
10/10/2023 - 10:17:09	Pregoeiro	Tudo bem.
10/10/2023 - 10:17:50	Pregoeiro	Conforme já comunicamos, será concedido o prazo para apresentação da proposta readequada, ajustada ao último lance ofertado na fase de lances.
10/10/2023 - 10:18:26	Pregoeiro	Favor, observar o prazo estipulado, pois a não apresentação da proposta readequada resultará em desclassificação, fundamentado no subitem 7.20.2 do edital.
10/10/2023 - 10:18:58	F. CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	Negociação Item 0001: De acordo
10/10/2023 - 10:20:05	Pregoeiro	Considerando que o prazo para anexação da proposta readequada é de 04 (quatro) dias úteis, e que o próximo dia 12/10 é feriado, o prazo para a apresentação do documento finaliza em: 17/10.
10/10/2023 - 10:20:23	Sistema	A data limite de envio da proposta readequada para o fornecedor CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/10/2023 às 12:00.
10/10/2023 - 10:26:18	F. CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	Negociação Item 0001: Estamos adequando nossa planilha ao valor de desconto ofertado e logo que conclua a tarefa juntaremos no sistema.
10/10/2023 - 10:26:24	Pregoeiro	Senhor licitante, ressaltamos que, apesar de a disputa ter sido por menor preço global, a proposta ajustada deve apresentar todos os itens com valor iguais ou inferiores aos valores de referência, conforme descrito no edital e anexos.
10/10/2023 - 10:27:37	Pregoeiro	Não será aceito, em hipótese alguma, que algum dos itens esteja com valor superior aos valores de referência, favor observar este detalhe.
10/10/2023 - 10:28:54	F. CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	Negociação Item 0001: O desconto oferecido foi muito próximo de 03,03% ao qual será posto esse percentual de desconto aos itens.
10/10/2023 - 10:30:00	Pregoeiro	Tudo bem.
10/10/2023 - 10:30:54	Pregoeiro	Considerando que o prazo para anexação do documento vai até dia 17/10/2023, suspenderemos a presente sessão, marcando a continuidade dela para o dia 18/10/2023, às 09h00.
10/10/2023 - 10:36:35	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.



10/10/2023 - 10:36:35	Sistema	Motivo: A empresa já se manifestou.
10/10/2023 - 10:37:38	Pregoeiro	Nada mais a declarar, suspendemos a presente sessão, comunicando a continuidade para o próximo dia 18/10/2023, às 09h00min.
10/10/2023 - 10:37:48	Pregoeiro	Bom dia a todos.
10/10/2023 - 10:38:42	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
10/10/2023 - 10:38:42	Sistema	Motivo: Prazo para apresentação de proposta readequada, conforme subitem 7.20.2 do edital.
11/10/2023 - 11:05:30	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
11/10/2023 - 11:05:30	Sistema	Motivo: Comunicado.
11/10/2023 - 11:12:54	Pregoeiro	Bom dia a todos! Passando por aqui apenas para apresentar um comunicado: O representante da empresa CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA, se fez presente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, trazendo consigo cópia da proposta readequada ao último valor do lance ofertado, informando que não estava conseguindo anexar o documento no portal. Entramos em contato com o portal de compras públicas e eles nos informaram que, por ocasião de configuração no sistema, se faz necessário deixar a sessão na condição de aberta, ou seja, não suspender, e além disso, reabrir prazo para anexação do referido documento.
11/10/2023 - 11:14:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 17/10/2023.
11/10/2023 - 11:14:08	Sistema	Motivo: Readequada.
11/10/2023 - 11:15:21	Pregoeiro	O prazo para readequada continua aberto, todavia, para que não haja prejuízo, abrimos prazo também via diligência. Considerando que o documento entra-se pronto, os prazos serão mantidos, para maior celeridade processual.
11/10/2023 - 11:16:29	Pregoeiro	Sessão de continuidade no mesmo dia e hora marcados anteriormente: 18/10/2023, às 09h00min.
14/10/2023 - 14:11:39	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
14/10/2023 - 14:12:54	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0001.
18/10/2023 - 09:00:49	Pregoeiro	Bom dia a todos!
18/10/2023 - 09:05:59	Pregoeiro	Senhores, identificamos que a proposta readequada foi anexada dentro do prazo estipulado, todavia, considerando que existem muitas informações técnicas, temos a necessidade de tomar a suspender a sessão para que o departamento de engenharia realize a avaliação e posterior parecer sobre o referido documento. Ainda nesta oportunidade, estaremos avaliando simultaneamente os documentos de habilitação apresentados, visando dar maior celeridade processual.
18/10/2023 - 09:09:14	Pregoeiro	Entramos em contato com o departamento de engenharia por telefone neste momento, e, foi solicitado que a sessão seja suspensa até segunda-feira, pois além da avaliação sobre os documentos citados, existe também a necessidade da realização de outros trabalhos.
18/10/2023 - 09:10:44	Pregoeiro	Diante disto, e considerando a necessidade de apresentação de parecer por parte da engenharia, suspendemos a presente sessão para segunda-feira, às 14h00min.
18/10/2023 - 09:11:40	Pregoeiro	Neste momento, já traremos informações sobre proposta readequada e habilitação.
18/10/2023 - 09:15:20	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
18/10/2023 - 09:15:20	Sistema	Motivo: Necessidade de análise sobre os documentos apresentados.
23/10/2023 - 14:01:12	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
23/10/2023 - 14:01:12	Sistema	Motivo: Continuidade.
23/10/2023 - 14:01:21	Pregoeiro	Boa tarde a todos.
23/10/2023 - 14:02:53	Pregoeiro	Conforme havíamos mencionado na sessão anterior, os documentos apresentados, quais sejam: proposta de preços e documentos de habilitação, passaram por análises, inclusive pelo departamento de engenharia do município. Das análises, não foi constatado nada que pudesse impedir a aceitação da proposta ou dos documentos de habilitação.
23/10/2023 - 14:05:17	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA.
23/10/2023 - 14:05:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/10/2023 às 14:35.
23/10/2023 - 14:38:27	Pregoeiro	Link de disponibilização dos relatórios de análises sobre proposta de preços e documentos de habilitação: https://www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br/aviso/283
23/10/2023 - 14:39:49	Pregoeiro	este link direcionará ao portal da transparência da Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, e, além dos documentos de análises, também estão presentes e disponíveis o edital e todos os seus anexos.
23/10/2023 - 14:40:39	Pregoeiro	Considerando que não houve quem se manifestasse em sentido contrário no que diz respeito a classificação da proposta ou documentos de habilitação, declaramos finalizada a presente sessão de licitação.
23/10/2023 - 14:41:10	Pregoeiro	Agradecemos a participação de todos!
23/10/2023 - 14:41:20	Pregoeiro	Tenham uma boa tarde e até a próxima.
23/10/2023 - 14:41:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/10/2023 - 14:43:03	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Van Clay Lima Mendes.

Van Clay Lima Mendes

Pregoeiro





Hermene Lopes Alencar
Apoio



SUSPENSÕES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Registro de Preços Eletrônico - 020/2023




Suspensões/Reinícios

Evento	Data	Motivo	Arquivo
Suspensão	03/10/2023 - 09:41:19	Ofício	-
Justificativa: Conforme subitem 7.20.2 do edital, foi concedido prazo para apresentação da proposta readequada ao último valor ofertado.			
Reinício	10/10/2023 - 09:10:17	-	-
Justificativa: Continuidade			
Suspensão	10/10/2023 - 10:38:42	Ofício	-
Justificativa: Prazo para apresentação de proposta readequada, conforme subitem 7.20.2 do edital.			
Reinício	11/10/2023 - 11:05:30	-	-
Justificativa: Comunicado.			
Suspensão	18/10/2023 - 09:15:20	Ofício	-
Justificativa: Necessidade de análise sobre os documentos apresentados.			
Reinício	23/10/2023 - 14:01:12	-	-
Justificativa: Continuidade.			



VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Registro de Preços Eletrônico - 020/2023




CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 01.591.420/0001-52
- Endereço: Rua TIETE - CEP: 23820780 - UF: RJ - Município: Itaguaí - Telefone: (41) 98815-3265

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
0001	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, NA ÁREA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA, CONFORME EDITAL E ANEXOS.	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 5.228.400,00	R\$ 5.228.400,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 5.228.400,00	

Valor Total: R\$ 5.228.400,00



Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
 Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
 Registro de Preços Eletrônico - 020/2023



Item: 0001 - Execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital e anexos. - Quantidade: 1 Serviço - Valor Referência: 5.391.850,68

Fornecedor	Situação	Valor Total
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA (01.591.420/0001-52)	Adjudicado em: 23/10/2023 - 14:43:03 - Por: Van Clay Lima Mendes	5.228.400,00

Van Clay Lima Mendes
Prezeiro




RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 192307-0001

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes – MA, torna público o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto refere-se ao registro de preços, visando futura e eventual contratação de pessoa jurídica para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme as especificações constantes no termo de referência, de modo que o objeto foi adjudicado à empresa:

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.591.420/0001-52, no valor total de R\$ 5.228.400,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, e, quatrocentos reais).

Santo Antônio dos Lopes - MA, 24 de outubro de 2023.



VAN CLAY LIMA MENDES
Pregoeiro municipal
Portaria nº. 138/2023-GP/SAL

Comissão Permanente de Licitação**RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO****DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 192307-0001**

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto refere-se ao registro de preços, visando futura e eventual contratação de pessoa jurídica para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme as especificações constantes no termo de referência, de modo que o objeto foi adjudicado à empresa:

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.591.420/0001-52, no valor total de R\$ 5.228.400,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, e, quatrocentos reais).

Santo Antônio dos Lopes - MA, 24 de outubro de 2023.

VAN CLAY LIMA MENDES

Pregoeiro municipal

Portaria nº. 138/2023-GP/SAL

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ec97957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO**DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 192307-0001**

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA, torna público o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto refere-se ao registro de preços, visando futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de artefatos de concreto e pré-moldados, pelo período de 12 (doze) meses, destinados a manutenção dos trabalhos executados através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme as especificações constantes no termo de referência, de modo que o objeto foi adjudicado à empresa:

ARTCON COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.781.478/0001-00, no valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Santo Antônio dos Lopes - MA, 24 de outubro de 2023.

VAN CLAY LIMA MENDES

Pregoeiro municipal

Portaria nº. 138/2023-GP/SAL

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ec97957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Extrato de Contrato n.º 20231025

a) Processo Administrativo n.º 052306-0001; b) Espécie: Contrato n.º 20231025. Firmado em 24 de outubro de 2023 entre Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 e a empresa JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.199.275/0001-45. c) Objeto: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de Informática, pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital do pregão eletrônico 016/2023. d) Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, Modalidade: Pregão Eletrônico, n.º 016/2023. e) Vigência: até o dia 31 de dezembro de 2023, a contar da data de sua assinatura. f) Valor Total: R\$ 9.609,00 (nove mil e seiscentos e nove reais). g) Dotação Orçamentária: 06; 06.01; 06.02; 10; 122; 301; 0037; 0171; 2.029; 2.035; 4.4.90.52.00; 3.3.90.30.00; 1500100200; 150000000000 h) Signatários: pela Contratante, Maria Lima da Silva Neres, e pela Contratada, José da Guia Freitas da Cunha.

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ec97957a654de0da2bae9de0027accd0dc3



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Santo Antônio dos Lopes

Cidade de Todos

Diário Oficial do Município

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10 Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 |

Prefeito Emanuel Lima de Oliveira
Av. Presidente Vargas, 446, Centro
Telefone: (99) 3666 1191

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES: 06172720000110
Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES: 06172720000110
Data: 2023.10.25 16:55:48 -03'00'



RELATÓRIO

Ao Excelentíssimo Sr.
EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Senhor Prefeito

Eu, Van Clay Lima Mendes, Pregoeiro Municipal, conforme portaria 138/2023-GPSAL, submeto a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 020/2023, cujo objeto da presente licitação é o Registro de preços, cujo objeto visa futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme relatório abaixo especificado:

I. DA LICITAÇÃO:

- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 192307-0001
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023

II. DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO:

O aviso da licitação (resumo do edital) foi publicado de acordo com o artigo 4º, inciso I da Lei nº 10.520/2002, c/c art. 13, inciso I, alínea "b", do Decreto Municipal nº. 047/2018, Decreto Municipal 042/2018; Decreto Municipal 054/2018; atendendo plenamente a legislação vigente, conforme segue:

- Quadro de avisos localizado no átrio desta Prefeitura;
- Site Oficial da Prefeitura Municipal (www.stoantoniodoslopes.ma.gov.br).
- Diário Oficial do Município – e - D.O.M;
- Diário Oficial da União - D.O.U;
- Jornal de Grande Circulação;
- Portal de Compras Públicas;
- Tribunal de Contas Estadual – TCE (SINC-CONTRATA).

III. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Às 09h00 (nove horas) do dia 03 de outubro de 2023, o Pregoeiro Municipal, Sr. Van Clay Lima Mendes, deu início aos trabalhos relativos ao certame.

IV. DAS EMPRESAS LICITANTES PARTICIPANTES:

No dia e horário marcados para realização da licitação, se fizeram presentes na forma online, as empresas:

- CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 05.151.264/0001-

60;

- SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 18.857.915/0001-83;
- CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA, CNPJ: 01.591.420/0001-52.

O pregoeiro decidiu dar prosseguimento aos trabalhos com as empresas que se fizeram presentes, tendo em vista a necessidade da contratação do objeto e ampla divulgação da presente licitação, na forma de aviso, em vários veículos de publicação, conforme consta no **item II** do presente relatório.

V. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS LICITANTES:

Após apreciação e julgamento das propostas de preços, à vista das exigências constantes no edital, o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, concluiu que todas estavam devidamente alinhadas com o instrumento convocatório, desta forma, foram declaradas classificadas.

VI. DA FASE DE LANCES:

A fase de lances ocorreu com a participação das empresas classificadas, conforme critérios apresentados pelo edital e leis que regem a fase de lance desta modalidade licitatória, ao final, sagrou-se vencedora a empresa CONSTRUTORA ALIANCA, LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA. Em continuidade, foi solicitado proposta readequada, porém, a empresa não anexou o solicitado, desta forma restou desclassificá-la e passar o item para a empresa subsequente, por sua vez, a empresa SERVICON SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA, ao ser convidada a negociar seu valor ofertado, respondeu com um pedido de desistência da sua proposta e do referido pregão, alegando equívoco na fase de lances. O pedido foi atendido, e o item foi repassado para a empresa subsequente.

VII. DA HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO DAS EMPRESAS LICITANTES:

A sessão teve continuidade com a análise dos documentos de habilitação da empresa finalista, conforme determina a lei nº 10.502/2002, e o decreto 10.024/2019.

Após apreciação e julgamento das documentações apresentadas pela empresa CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA, foi constatado que a mesma cumpriu com as exigências do edital.

Em continuidade e de acordo com as exigências previstas no Instrumento Convocatório, o pregoeiro deliberou habilitar a empresa **CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA**, por cumprir com todas as exigências editalícias, além de ultrapassar todas as fases da licitação.

VIII. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

Contra os atos praticados por esta administração decorrentes da aplicação da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal 10.024/2019 e subsidiariamente, no que couber, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, a(s) empresa(s) participante(s) poderá(ão) interpor recurso administrativo.

A oportunidade de impetração de recurso foi facultada, no entanto não houve intenção de recurso.

IX. DA DECLARAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA:

Ultrapassadas todas as etapas determinadas pela legislação vigente, em especial à Lei nº 10.520/02 e ao Decreto Federal 10.024/2019, bem como atendimento as condições estabelecidas no edital, o pregoeiro deliberou declarar vencedora a seguinte empresa:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. <u>694</u>
Servidor Responsável

- CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.591.420/0001-52.

X. DA ADJUDICAÇÃO:

Após constatação do atendimento integral das normas e condições estabelecidas no ato convocatório, ao qual a administração pública se acha estritamente vinculada, conforme preceitua o artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como cumprimento aos demais dispositivos legais vigentes, e ainda, em observância ao art. Art. 4º, inciso XX da Lei nº. 10.520/2002, bem como em observância ao Decreto Federal 10.024/2019, o Pregoeiro junto com a autoridade competente deliberou adjudicar os itens da licitação às empresas vencedoras, conforme discriminação contida na **Ata da sessão pública**.

- CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.591.420/0001-52.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 5.228.400,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais).

XI. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:


Diante do exposto, remetemos a vossa senhoria para apreciação e consequente homologação, os autos do processo licitatório em questão, depois de atendidas todas as disposições legais, mediante o competente parecer jurídico conclusivo, caso entenda necessário, a ser solicitado por vossa senhoria à egrégia Procuradoria Geral deste Município, conforme previsto pelo artigo 38, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Ressalta-se que, após a adjudicação do objeto às empresas vencedoras da licitação – ressalvado o direito de vossa senhoria revogar ou anular a mesma, conforme enfatizado no referido instrumento, se finda a competência deste Pregoeiro Municipal, sobre os demais atos administrativos exarados por esta administração pública municipal, conforme preceitua o Acórdão 1.673/2015-Plenário/TCU.

Esclarece-se ainda, que os preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, sendo vantajoso o que satisfaz as exigências legais.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada consideração.

Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, 26 de outubro de 2023.


VAN CLAY LIMA MENDES
Pregoeiro Municipal
Port. 138/2023-GPSAL



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes
Registro de Preços Eletrônico - 020/2023

Resultado da Homologação

0001 - Execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital e anexos. - N/C - Valor Referência: 5.391.850,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA	N/C	1 Serviço	5.228.400,00	5.228.400,00	Homologado em 30/10/2023 14:59:00 Por: Emanuel Lima de Oliveira.

Emanuel Lima de Oliveira.

Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 192307-0001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2023

O Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº. 020/2023, cujo objeto refere-se a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme as especificações constantes no Termo de Referência.


R E S O L V E:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório no qual foi declarada vencedora do certame, a seguinte empresa:

CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.591.420/0001-52, no valor total de R\$ 5.228.400,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, e, quatrocentos reais).

Informamos que os itens alcançados por estas empresas constam dos autos do processo administrativo 192307-0001, e que, colocamos a disposição, a quem possa interessar.


Santo Antônio dos Lopes/MA, 30 de outubro de 2023.


EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA
Prefeito Emanuel Lima de Oliveira



Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017 | Edição nº 210/2023 Santo Antonio dos Lopes - MA, 31/10/2023

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santo Antonio dos Lopes - MA, Criado pela Lei Nº 16 de 09 de Outubro de 2017, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santo Antonio dos Lopes poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço:

<https://www.stoantoniadoslopes.ma.gov.br/diario>

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse

<https://www.stoantoniadoslopes.ma.gov.br/diario>

As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA

CNPJ: 06.172.720/0001-10, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira

Endereço: Av. Presidente Vargas, 446, Centro

Telefone: (99) 3666 1191 e-mail:

ti@stoantoniadoslopes.ma.gov.br

Site: <https://www.stoantoniadoslopes.ma.gov.br>

HOMOLOGAR o procedimento licitatório no qual foi declarada vencedora do certame, a seguinte empresa: ARTCON COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.781.478/0001-00, no valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Informamos que os itens alcançados por estas empresas constam dos autos do processo administrativo 242308-0001, e que, colocamos a disposição, a quem possa interessar.

Santo Antônio dos Lopes/MA, 30 de outubro de 2023.

EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecac7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 242308-0001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2023

O Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº. 020/2023, cujo objeto refere-se a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme as especificações constantes no Termo de Referência.

RESOLVE:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório no qual foi declarada vencedora do certame, a seguinte empresa: CONSTRUTORA RC BOTELHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.591.420/0001-52, no valor total de R\$ 5.228.400,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, e, quatrocentos reais).

Informamos que os itens alcançados por estas

Gabinete do Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 242308-0001

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2023

O Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Lopes, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, considerando as informações constantes no Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº. 022/2023, cujo objeto refere-se a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de artefatos de concreto e pré-moldados, pelo período de 12 (doze) meses, destinados a manutenção dos trabalhos executados através da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme as especificações constantes no termo de referência.

RESOLVE:

Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes - MA, Av. Presidente Vargas, 446, Centro, Prefeito Emanuel Lima de Oliveira
Para consultar a veracidade da publicação acesse <https://www.stoantoniadoslopes.ma.gov.br/diariooficial/1506>

Edição no nº210/2023



empresas constam dos autos do processo administrativo 192307-0001, e que, colocamos a disposição, a quem possa interessar.
Santo Antônio dos Lopes/MA, 30 de outubro de 2023.

EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

**Secretaria Municipal de
Comunicação Social**

**Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos
Lopes/MA**

CNPJ: 06.172.720/0001-10 Criado pela Lei Nº 16 de 09 de
Outubro de 2017 |

Prefeito Emanuel Lima de Oliveira
Av. Presidente Vargas, 446, Centro
Telefone: (99) 3666 1191

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 698

Servidor Responsável

MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DOS
LOPES: 06172720000110

Assinado de forma digital
por MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DOS
LOPES: 06172720000110
Data: 2023.10.31
16:55:09 -03'00'

Extrato de Contrato n.º 20231029

a) Processo Administrativo n.º 192307-0001; b) Espécie: Contrato n.º 20231029. Firmado em 27 de outubro de 2023 entre Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e Secretaria Municipal de Comunicação Social, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 e a empresa ARTUR DA S. SANTOS-ME, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 13.310.591/0001-45. c) Objeto: prestação dos serviços de assessoria e consultoria de comunicação, imprensa e publicidade, marketing digital, monitoramento de mídias e redes sociais (clipping) e desenvolvimento de plano de comunicação institucional, pelo prazo de 12(doze) meses, de interesse da Secretaria Municipal de Comunicação Social, do município de Santo Antônio dos Lopes/MA. d) Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, Modalidade: Pregão Eletrônico, n.º 018/2023. e) Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. f) Valor Total: R\$ 71.964,00 (setenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais). g) Dotação Orçamentária: 12; 12.01; 24; 131; 0037; 2.063; 3.3.90.39.00; 150000000000 h) Signatários: pela Contratante, Maria Lia Silva e Silva e Afonso Pereira Gomes Neto, e pela Contratada, Artur da Silva Santos.

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7
342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3




CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023.

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL, CONVOCA a empresa **CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. **01.591.420/0001-52**, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da presente convocação, celebrar, por intermédio de representante legal, a Ata de Registro de Preços, decorrente da licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, sob o nº 020/2023.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada a esta convocação acarretará nas sanções previstas no Edital do Pregão nº. 020/2023, na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, e demais legislações pertinentes.

Atenciosamente,

Santo Antônio dos Lopes - MA, em 09 de novembro de 2023.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
MARIA LIA SILVA E SILVA
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PORT. 026/2017

Recebi em 09 / 11 /2023.


Representante Legal: RODOLFO FERNANDES LOROSA:03611592773
Assinado de forma digital por RODOLFO FERNANDES LOROSA:03611592773
Dados: 2023.11.09 11:09:34 -03'00'

Assinatura/Rubrica

RG nº 15.568.803-3

CPF nº 036.115.927-73

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192307-0001/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº. 446, Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.172.720/0001-10, neste ato representada pela Sra. Maria Lia Silva e Silva, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 020/2023, processo administrativo nº 192307-0001, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços, visando a futura e eventual contratação de pessoa jurídica, para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

CNPJ: 01.591.420/0001-52

Endereço: Rua Tiete, nº 2629, Bairro Amendoeira – Estrela do Céu – ITAGUAI/RJ

Contato: (21) 2687-0411 e-mail: narcizosrodrigues@hotmail.com

REPRESENTANTE: Rodolfo Fernandes Lorosa CPF: 036.115.927-73

Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773
Data: 2023.11.09 11:13:39
+0100



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. _____
Servidor Responsável _____

AUTUAÇÃO
Nº PROC. 192307-0001
Fl. 101
Servidor Responsável _____

Assinado de forma digital
por RODOLFO FERNANDES
LONROSA-0361159277
Data: 2023.11.09 11:45:03
3

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					415.462,0000
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.056,0000	116,6600	123.192,9600
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,0000	34,3800	145.221,1200
1.3	90772	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,0000	25,2400	53.306,8800
1.4	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.056,0000	33,0700	34.921,9200
1.5	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,0000	27,8500	58.819,2000
2.0		CANTEIRO DE OBRA				302.112,7400
2.1	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018	M2	220,0000	180,8400	39.784,8000
2.2	12840/ORSE	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	275,0000	25,7000	7.067,5000
2.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_02/2016	M2	50,0000	1.402,6200	70.131,0000
2.4	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF_02/2016	M2	12,0000	1.144,3500	13.732,2000
2.5	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_02/2016	M2	25,0000	736,0400	18.401,0000
2.6	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_02/2016	M2	12,5000	1.219,0500	15.238,1300
2.7	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_02/2016	UN	10,0000	7.706,4800	77.064,8000
2.8	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_04/2016	M2	25,0000	1.148,1100	28.702,7500
2.9	04657/ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	MES	12,0000	1.940,4800	23.285,7600
2.10	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	20,0000	435,2400	8.704,8000

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001

Folha. 1

Servidor Responsável

3.0	ANDAIME						64.256,8800
3.1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL		M2	480,0000	7,3000	3.504,0000
3.2	C0085	ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO		M2	240,0000	11,3900	2.733,6000
3.3	84111	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES		M2	108,0000	7,4600	805,6800
3.4	84112	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL. 20X INCL MOVIMENTAÇÃO P/ PE-DIREITO 4,00M		M2	240,0000	29,9500	7.188,0000
3.5	95135	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE		M/MES	1.440,0000	34,7400	50.025,6000
4.0		MOVIMENTO DE TERRA					10.063,9700
4.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016		M3	72,0000	82,9500	5.972,4000
4.2	73984/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL		M3	43,2000	62,9100	2.717,7100
4.3	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE		M3	18,7200	73,3900	1.373,8600
5.0		TRANSPORTE					359.339,3000
5.1	72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL		TXKM	12.700,8000	1,5700	19.940,2600
5.2	72850	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)		T	846,7200	6,1800	5.232,7300
5.3	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM		M3	56,2500	7,1900	404,4400
5.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM		M3	56,2500	7,9100	444,9400
5.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3		M3	112,5000	69,6400	7.834,5000
5.6	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	739,2000	234,8200	173.578,9400

Autenticação de forma digital por
 RODOLFO FERNANDES
 LOROSA.03611593733 Data: 2023.09.11 14:24 - 97007

AUTUAÇÃO
 1º PROC
 Fl. 302
 Servidor Responsável


Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha: _____
Servidor Responsável: _____

AUTUAÇÃO
Nº PROC. 192307-0001
FI. 703
Servidor Responsável: _____
RODOLFO FERNANDES RODRIGUES
LOROSA-0361159273
20/09/2014

5.7	5826	CAMINHÃO TCO. PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	316,8000	59,2200	18.760,9000
5.8	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1.478,4000	78,3800	115.876,9500
5.9	92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	633,6000	27,2500	17.265,6000
6.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				451.917,5500
6.1	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	4,600,0000	12,5800	57.868,0000
6.2	72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	2,600,0000	13,8500	36.114,0000
6.3	72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	800,0000	23,1500	18.520,0000
6.4	72237	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	1,200,0000	18,5200	22.224,0000
6.5	72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	2,400,0000	9,2800	22.224,0000
6.6	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	38,0000	306,3200	11.640,1600
6.7	73802/1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	3,100,0000	10,4800	32.488,0000
6.8	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	850,0000	117,8200	100.147,0000
6.9	73899/1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	850,0000	94,2800	80.121,0000
6.10	84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	50,0000	400,5800	20.029,0000
6.11	85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	150,0000	6,9100	1.036,5000
6.12	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	30,0000	23,3500	700,5000
6.13	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	45,0000	20,9700	943,6500
6.14	85383	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	176,0000	4,1900	737,4400
6.15	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	140,0000	58,9100	8.247,4000
6.16	85408	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	35,0000	42,4100	1.484,3500


Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

6.17	85411	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	210,0000	4,4200	928,2000
6.18	85415	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA	UN	15,0000	11,8000	174,0000
6.19	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	60,0000	17,4800	1,048,8000
6.20	85417	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2"	M	30,0000	4,6400	139,2000
6.21	85418	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	M	30,0000	9,2800	278,4000
6.22	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	30,0000	14,8100	444,3000
6.23	89263	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	80,0000	39,4800	3,158,4000
6.24	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,800,0000	4,0200	11,256,0000
6.25	73906/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1,200,0000	2,1700	2,604,0000
6.26	73948/3	LIMPEZA AZULEJO	M2	130,0000	8,6900	1,129,7000
6.27	73948/8	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	45,0000	16,8400	757,8000
6.28	73948/9	LIMPEZA FORRO	M2	80,0000	32,2800	2,582,4000
6.29	73948/11	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	170,0000	29,6300	5,037,1000
6.30	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1,300,0000	5,2400	6,812,0000
6.31	74086/1	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	25,0000	37,6900	942,2500
7.0		GALERIA, DRENOS E CONEXOS				86,882,5700
7.1	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,0000	11,0200	275,5000
7.2	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,0000	16,9400	423,5000
7.3	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	12,7400	191,1000
7.4	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	14,7400	221,1000
7.5	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,0000	9,6800	193,6000

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. 192307-0001
 FL. 2014
 Servidor Responsável _____

RODOLFO FERNANDES
 LOROSA0361159273



Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
 Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

7.6	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	11,8500	177,7500
7.7	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,0000	13,8500	138,5000
7.8	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,0000	16,5400	165,4000
7.9	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	14,2200	213,3000
7.10	89417	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	5,3300	79,9500
7.11	89418	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	16,7800	251,7000
7.12	89419	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	6,5200	97,8000
7.13	89374	LUIVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,0000	6,5200	65,2000
7.14	89421	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,0000	12,1600	60,8000
7.15	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,0000	5,4900	27,4500
7.16	89423	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,0000	10,1700	50,8500
7.17	89424	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,0000	6,2800	31,4000
7.18	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	9,7000	145,5000
7.19	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	11,4700	172,0500

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.

RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. _____
Servidor Responsável _____

7.20	89444	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,0000	25,3200	379,8000
7.21	89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	13,7300	205,9500
7.22	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	10,0500	150,7500
7.23	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,0000	10,3200	165,1200
7.24	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	13,4000	201,0000
7.25	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	15,5700	233,5500
7.26	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	16,2000	243,0000
7.27	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	17,0400	255,6000
7.28	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	25,8700	388,0500
7.29	89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	28,3700	425,5500


Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha: _____
Servidor Responsável

7.30	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	24,9600	374,4000
7.31	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	26,0800	391,2000
7.32	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	44,4700	667,0500
7.33	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	68,0100	1.020,1500
7.34	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,0000	30,3700	607,4000
7.35	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,0000	31,3300	626,6000
7.36	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,0000	47,5700	951,4000
7.37	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,0000	87,6400	1.752,8000
7.38	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	7,5100	112,6500

Rodolfo Fernandes Loroza
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

RODOLFO
FERNANDES
LOROSA0361159273

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FL. 101
Assinatura e carimbo do servidor responsável
RODOLFO FERNANDES LOROSA
CPF: 0361159273
Data: 2023.11.09 11:11

7.39	89753	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	9,4000	141,0000
7.40	89754	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	23,4700	352,0500
7.41	89778	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	18,0000	270,0000
7.42	89779	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	39,0000	585,0000
7.43	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	14,8900	220,3500
7.44	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	14,8100	222,1500
7.45	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	26,6100	399,1500
7.46	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	29,2900	439,3500
7.47	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	43,2600	648,9000

RODOLFO FERNANDES
LOROSA 03611592773



Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10


AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha: _____
Servidor Responsável _____

7.48	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	45,6300	684,4500
7.49	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	48,1100	721,6500
7.50	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	57,3000	859,5000
7.51	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	11,4000	171,0000
7.52	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	12,2400	183,6000
7.53	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	21,0700	316,0500
7.54	89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	23,5600	353,4000
7.55	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	23,1300	346,9500
7.56	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	24,2400	363,6000

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

RODOLFO
FERNANDES
LOROSA0361159273

Autuado de forma digital por
LOROSA0361159273
Data: 2024/09/11 13:02:23





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha: _____
Servidor Responsável

7.57	89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	42,6400	639,6000
7.58	89808	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	66,1800	992,7000
7.59	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	31,5100	472,8500
7.60	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	32,4700	487,0500
7.61	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	48,7100	730,8500
7.62	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	88,7800	1.331,7000
7.63	95141	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,0000	13,5800	135,8000
7.64	95237	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,0000	26,1200	261,2000
7.65	95883	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,0000	54,4200	544,2000
7.66	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	10,0000	60,0500	600,5000

Rodolfo Fernandes
Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

RODOLFO
FERNANDES
LOROSA-0361159273
Assinado eletronicamente por
Rodolfo Fernandes
CPF: 0361159273
Data: 2023.11.09 10:17:49
AUTUAÇÃO
OC
Fl. 710



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. _____
Servidor Responsável _____

7.67	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,0000	66,7400	667,4000
7.68	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,0000	19,8400	1,785,6000
7.69	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,0000	22,8700	2,058,3000
7.70	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	72,0000	32,1800	2,316,9600
7.71	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,0000	10,8800	978,2000
7.72	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,0000	12,4900	1,124,1000
7.73	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	72,0000	19,8100	1,426,3200
7.74	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	60,0000	29,8500	1,791,0000
7.75	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	72,0000	36,8700	2,654,6400
7.76	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	60,0000	68,5200	4,111,2000
7.77	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,0000	21,4700	1,288,2000
7.78	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,0000	27,7900	1,887,4000
7.79	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72,0000	34,7700	2,503,4400
7.80	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72,0000	38,6800	2,784,9600

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA,
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.

RODOLFO
FERNANDES
LOROSA03611592773

AUTUAÇÃO
Nº PROC. 192307-0001
Folha. 911
Servidor Responsável _____

7.81	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	36,0000	14,9500	538,2000
7.82	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	36,0000	24,1200	868,3200
7.83	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	54,0000	30,2400	1.632,9600
7.84	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	20,0000	694,8000	13.896,0000
7.85	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	20,0000	222,4300	4.448,6000
7.86	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	55,3900	830,8500
7.87	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,0000	125,1400	2.502,8000
7.88	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	20,0000	46,9600	939,2000
7.89	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	25,0000	123,3700	3.084,2500
7.90	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	20,0000	21,9800	439,6000
7.91	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	10,0000	240,1800	2.401,6000
7.92	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	10,0000	253,2800	2.532,8000
8.0		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				62.975,6000

8.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	120,0000	193,8300	23.259,6000
8.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	200,0000	198,5800	39.716,0000
9.0		CONCRETO				184.889,8500
9.1	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	400,0000	12,7300	5.092,0000
9.2	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	600,0000	13,2200	7.932,0000
9.3	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	700,0000	13,3100	9.317,0000
9.4	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	600,0000	12,3600	7.416,0000
9.5	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	600,0000	10,6300	6.378,0000
9.6	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	600,0000	15,9400	9.584,0000
9.7	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	700,0000	15,0400	10.528,0000
9.8	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	600,0000	15,5600	9.336,0000
9.9	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	600,0000	14,9500	8.970,0000
9.10	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	10,0000	1.028,4300	10.284,3000
9.11	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	10,0000	285,3400	2.853,4000
9.12	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,0000	478,1000	4.781,0000
9.13	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,0000	533,2200	5.332,2000
9.14	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	60,0000	223,3900	13.403,4000
9.15	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,0000	158,5900	12.687,2000

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.

9.16	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	60,0000	379,4600	22.767,6000
9.17	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	70,0000	354,9700	24.847,9000
9.18	97090	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	79,9700	21,0900	1.686,5700
9.19	97088	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	500,1400	23,4200	11.713,2800
10.0		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				370.446,7000
10.1	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	420,0000	227,9500	96.739,0000
10.2	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	450,0000	117,1100	52.899,5000
10.3	72133	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	150,0000	388,3000	58.245,0000
10.4	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	350,0000	65,8700	23.054,5000
10.5	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	250,0000	87,3900	21.847,5000
10.6	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	180,0000	106,0900	19.096,2000
10.7	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	80,0000	238,7600	19.100,8000



Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha: _____
Servidor Responsável: _____

10.8	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	360,0000	79,8100	28.731,6000
10.9	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	370,0000	103,2200	38.191,4000
10.10	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	110,0000	124,9200	13.741,2000
11.0		REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS				578.386,8500
11.1	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	350,0000	59,8200	20.937,0000
11.2	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	440,0000	90,2900	39.727,6000
11.3	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	230,0000	147,9100	34.019,3000
11.4	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	350,0000	210,5300	73.686,5000
11.5	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	55,0000	75,9400	4.176,7000
11.6	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_09/2014	M	350,0000	11,0900	3.881,5000
11.7	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	240,0000	22,2600	5.342,4000
11.8	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	100,0000	23,9600	2.396,0000
11.9	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	180,0000	126,9000	22.842,0000

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

AUTUAÇÃO
Nº PROC. 192307-0001
Folha: 15
Servidor Responsável: _____
Assinado eletronicamente por:
RODOLFO FERNANDES LOROSA
LOROSA-03611592773
Data: 09/11/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. _____
Servidor Responsável _____

11.10	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 6CM. AF_06/2014	M2	650,0000	63,8000	41.470,0000
11.11	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	M2	350,0000	65,3800	22.883,0000
11.12	88478	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 4CM. AF_06/2014	M2	230,0000	42,1900	9.703,7000
11.13	87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.150,0000	15,9900	18.388,5000
11.14	87790	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	M2	950,0000	97,2100	92.349,5000
11.15	5998	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESURA 1MM	M2	1.420,0000	1,5300	2.172,6000
11.16	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	1.150,0000	8,3900	9.648,5000
11.17	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	670,0000	85,5300	57.305,1000
11.18	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	180,0000	42,3400	7.621,2000
11.19	72201	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	450,2400	13,8900	6.253,8300
11.20	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	849,0600	14,0300	11.912,3100
11.21	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	650,0000	103,7200	67.418,0000
11.22	101965	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	25,9800	206,0600	5.353,4400
11.23	40675	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	25,9800	5,5800	144,9700

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

RODOLFO FERNANDES
LOROSA 03611592773
LOROSA 03611592773

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI
Servidor Responsável
LOROSA 03611592773
LOROSA 03611592773
LOROSA 03611592773



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha.
Servidor Responsável

11.24	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	350,0000	13,0100	4,553,5000
11.25	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	360,0000	26,5500	9,558,0000
11.26	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	80,0000	28,3400	2,267,2000
11.27	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	350,0000	6,7300	2,355,5000
12.0		ESQUADRIAS, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				429,390,9300
12.1	72144	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	10,0000	101,8700	1,018,7000
12.2	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	2,0000	1,049,8000	2,099,6000
12.3	90800	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	15,0000	325,6100	4,884,1500
12.4	90801	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	20,0000	334,6900	6,693,8000
12.5	90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	20,0000	139,0100	2,780,2000
12.6	90803	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	10,0000	148,6400	1,486,4000
12.7	90805	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	15,0000	70,6600	1,059,9000
12.8	90806	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	20,0000	98,8500	1,973,0000
12.9	90807	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	20,0000	77,5400	1,550,8000
12.10	90816	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	10,0000	105,4100	1,054,1000

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI.
RODOLFO FERNANDES
LOROSA/0361159273
20/06/2023 18:11:30



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. _____
Servidor Responsável _____

12.11	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	49,0400	735,6000
12.12	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,0000	429,2100	12.876,3000
12.13	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,0000	460,9700	13.829,1000
12.14	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,0000	572,9800	17.189,4000
12.15	90826	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	59,5100	892,6500
12.16	90827	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,0000	157,7600	3.155,2000
12.17	90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,0000	161,7400	3.234,8000
12.18	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,0000	165,7700	1.657,7000
12.19	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	50,0000	212,1400	10.607,0000
12.20	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	187,1800	2.807,7000
12.21	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,0000	1.159,2100	9.273,6800

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

AUTUAÇÃO
1º PROC
FI
RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773
Data: 2023.11.05 11:09:34
-0300

12.22	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	1.189,0700	17.536,0500
12.23	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	1.228,3000	18.424,5000
12.24	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,0000	1.342,8500	6.714,2500
12.25	91300	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	40,0900	601,3500
12.26	91301	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,0000	41,9700	839,4000
12.27	91302	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,0000	32,7500	655,0000
12.28	91303	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,0000	33,5700	335,7000
12.29	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,0000	124,9800	3.749,4000
12.30	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	127,2200	1.908,3000
12.31	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	45,0000	106,9900	4.814,5500
12.32	84849	CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNIÇÃO 13CM PI FECHAMENTO DE AR CONDICIONAL	UN	25,0000	166,5700	4.164,2500
12.33	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	15,3000	870,7900	13.323,0900

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. 192307-0001
 FI. 219
 Servidor Responsável _____
 Assinado eletronicamente por
 RODOLFO FERNANDES
 LOROSA 03611592773
 Data: 2023.11.29 11:30:48

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
 Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha: _____
Servidor Responsável _____

12.34	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,4000	774,4900	1,858,7800
12.35	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	24,0000	722,8000	17,342,4000
12.36	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	22,5000	736,3300	16,567,4300
12.37	94563	JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	10,0000	1,270,3900	12,703,9000
12.38	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,0000	724,5400	4,347,2400
12.39	94565	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	15,0000	196,3500	2,945,2500
12.40	94567	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	10,0000	734,9400	7,348,4000
12.41	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	5,5000	589,0300	3,239,6700
12.42	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	15,0000	546,4800	8,197,2000
12.43	74195/1	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	5,5000	711,7500	3,914,6300
12.44	74072/1	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	15,0000	111,8900	1,875,3500
12.45	74072/2	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	10,0000	210,2100	2,102,1000
12.46	74072/3	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	6,0000	141,3100	847,8600
12.47	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	45,0000	438,7000	19,651,5000
12.48	100702	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZARVISTA	M2	9,4500	747,3400	7,062,3600
12.49	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	7,5200	1,325,7100	9,969,3400
12.50	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	7,3600	1,013,4500	7,458,9900

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.

21

RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI. 740
Servidor Responsável
Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773
Data: 2021.11.09 11:21:30 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. _____
Servidor Responsável _____

12.51	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,0000	1.372,8500	6.884,2500
12.52	94806	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,0000	1.026,8700	5.134,3500
12.53	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,0000	933,1200	4.665,6000
12.54	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	10,0000	211,0800	2.110,8000
12.55	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	25,0000	239,4900	5.987,2500
12.56	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	10,0000	253,5800	2.535,8000
12.57	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	10,0000	318,7400	3.187,4000
12.58	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	5,0000	401,8100	2.009,0500
12.59	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	20,0000	204,8500	4.097,0000
12.60	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	3,5000	709,1900	2.482,1700
12.61	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	3,5000	786,1600	2.751,5600
12.62	85001	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM	M2	5,0000	317,7100	1.588,5500
12.63	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,0000	662,5200	1.987,5600
12.64	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	15,0000	446,6700	6.700,0500
12.65	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	5,0000	889,6300	4.448,1500
12.66	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	8,0000	1.513,2000	12.105,6000
12.67	85188	PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,8M, INCLUSIVE CADEADO	UN	3,0000	946,2600	2.838,7800
12.68	85189	PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	2,0000	2.247,5900	4.495,1800

AUTUAÇÃO
Nº PROC. _____
Fl. 22
Servidor Responsável _____
Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES LOROSA
LOROSA03611592773
Data: 2023.11.09 11:21:51 -03'00'

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.

12.69	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,6000	857,1800	3,085,8500
12.70	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,5000	447,7900	10,075,2800
12.71	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,0000	636,7100	9,550,6500
12.72	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,0000	513,8400	5,138,4000
12.73	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,6000	496,9100	1,788,8800
12.74	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	22,5000	382,9600	8,616,6000
12.75	94584	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	15,0000	586,4900	8,797,3500
12.76	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	10,0000	517,9800	5,179,8000
13.0		ÍNDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.				368,296,8600
13.1	72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,0000	17,5300	1,753,0000
13.2	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,0000	27,4700	1,373,5000
13.3	72252	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,0000	39,3100	1,965,5000
13.4	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,0000	55,8500	2,782,5000
13.5	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,0000	79,8800	3,994,0000
13.6	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,0000	3,9700	1,191,0000



Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773

Assinado de forma eletrônica por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773
Data: 2023.11.09 11:22:18 -03'00'

AUTUAÇÃO
Nº PROC
Fl. 222
Servidor Responsável _____

13.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,0000	4,7500	5.225,0000
13.8	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,0000	5,3700	3.222,0000
13.9	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,0000	7,3900	8.129,0000
13.10	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,0000	7,9200	4.752,0000
13.11	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,0000	10,3500	11.385,0000
13.12	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,0000	11,2100	12.331,0000
13.13	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,0000	18,6500	14.920,0000
13.14	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,0000	17,9600	10.776,0000
13.15	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,0000	19,2600	9.630,0000
13.16	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,0000	31,5200	9.456,0000
13.17	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	75,0000	12,2100	915,7500
13.18	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	72,0000	12,8300	923,7600
13.19	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	54,0000	14,1100	761,9400
13.20	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,0000	14,1100	423,3000

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. 192307-0001
 Fl. 223
 Servidor Responsável _____
 Assinado de forma eletrônica por
 RODOLFO FERNANDES LOROSA
 LOROSA03611592773
 Data: 2023.11.29 11:22:40 -03'00'

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
 Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.



13.21	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	80,0000	15,6400	938,4000
13.22	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,0000	22,4800	337,2000
13.23	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,0000	58,9900	1,769,7000
13.24	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	27,0000	60,2300	1,626,2100
13.25	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,0000	62,8100	942,1500
13.26	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,0000	62,8100	942,1500
13.27	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,0000	65,8800	1,976,4000
13.28	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,0000	69,7800	2,093,4000
13.29	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,0000	75,8900	2,276,7000
13.30	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,0000	84,2100	1,263,1500
13.31	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,0000	91,2900	821,6100
13.32	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,0000	100,4700	904,2300
13.33	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,0000	103,1000	2,062,0000
13.34	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,0000	89,3900	446,9500



Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
 Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.

RODOLFO
 FERNANDES
 LOROSA03611592773

AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 FL. 724
 Servidor: R. V.

Autuação de Receitas em
 RODOLFO FERNANDES
 LOROSA03611592773
 Data: 2023.11.09 11:23:06 -0300




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. _____
Servidor Responsável _____

13.35	91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	10,0000	43,7200	437,2000
13.36	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	10,0000	55,5700	555,7000
13.37	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	47,1000	471,0000
13.38	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	49,8200	498,2000
13.39	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,0000	37,4100	561,1500
13.40	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,0000	40,1300	601,9500
13.41	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,0000	33,8600	504,9000
13.42	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,0000	36,3800	545,7000
13.43	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	59,8600	598,6000
13.44	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	34,2500	342,5000
13.45	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	52,3200	523,2000
13.46	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	57,7500	577,5000
13.47	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,0000	82,2500	411,2500
13.48	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,0000	90,4000	452,0000

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.

RODOLFO
FERNANDES
LOROSA-03611592773



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001

Folha.

Servidor Responsável

13.49	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	70,9700	709,7000
13.50	92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	79,1200	791,2000
13.51	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	54,3900	543,9000
13.52	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	64,9800	649,8000
13.53	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	76,8300	768,3000
13.54	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	45,0000	170,6800	7.680,6000
13.55	73953/6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,0000	118,8400	1.782,6000
13.56	74082/1	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	15,0000	482,8300	7.242,4500
13.57	83391	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,0000	59,7900	896,8500
13.58	93042	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0000	10,5500	211,0000
13.59	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,0000	11,8100	295,2500
13.60	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,0000	21,3300	319,9500
13.61	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0000	66,7100	2.001,3000

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.

RODOLFO
FERNANDES
LOROSA-03611592773

AUTUAÇÃO
Nº PROC
FI 3726
Servidor Responsável
Assinatura de Santo Antônio dos Lopes
LOROSA-03611592773
Data: 2023.11.09 11:23:59 -0300

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. _____
Servidor Responsável _____

13.62	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	25,0000	170,6800	4.267,0000
13.63	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,0000	194,6000	2.919,0000
13.64	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	10,0000	367,1100	3.671,1000
13.65	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	55,0000	147,2500	8.098,7500
13.66	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	40,0000	224,2500	8.970,0000
13.67	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,0000	10,7400	3.759,0000
13.68	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,0000	11,5100	2.877,5000
13.69	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,0000	14,4400	2.166,0000
13.70	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,0000	5,9700	2.089,5000
13.71	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,0000	6,6900	1.672,5000
13.72	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,0000	9,6800	1.452,0000
13.73	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,0000	8,8600	4.873,0000
13.74	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,0000	9,5600	3.346,0000
13.75	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,0000	12,3800	2.476,0000
13.76	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,0000	12,5400	1.881,0000

AUTUAÇÃO
Nº PROC
Fl. 322
Servidor Responsável

Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773
Data: 2023.11.09 11:42:34 -03'00'

RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

13.77	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,0000	14,3200	1,432,0000
13.78	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,0000	18,4000	920,0000
13.79	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,0000	21,4400	321,6000
13.80	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0000	21,4400	214,4000
13.81	72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0000	23,1500	231,5000
13.82	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0000	23,1500	231,5000
13.83	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0000	31,2000	312,0000
13.84	72264	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0000	31,5500	315,5000
13.85	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	24,5300	367,9500
13.86	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	21,1100	316,6500
13.87	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,0000	632,6200	6,326,2000
13.88	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,0000	845,0400	21,126,0000
13.89	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,0000	336,4300	6,728,6000
13.90	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,0000	85,1200	1,702,4000

13.91	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	91,9000	459,5000
13.92	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	10,5600	52,8000
13.93	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFAÇOPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,0000	25,5700	255,7000
13.94	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,0000	13,8100	138,1000
13.95	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	13,3500	66,7500
13.96	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	62,8108	314,0500
13.97	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	68,2700	341,3500
13.98	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,0000	559,6200	13,990,5000
13.99	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,0000	1,048,6400	10,486,4000
13.10 0	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0000	483,6500	967,3000
13.10 1	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0000	240,2600	480,5200
13.10 2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,0000	362,3800	3,623,8000
13.10 3	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	406,0900	2,030,4500
13.10 4	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,0000	169,1600	1,691,6000
13.10 5	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	95,5400	477,7000
13.10 6	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	165,8900	829,4500

AUTUAÇÃO
Nº PROC. 192307-0001
Fl. 720
Rodolfo Fernandes
LOROSA-03611592773
Data: 2023.11.09 11:25:33 -0300

13.10 7	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	163,7700	818,8500
13.10 8	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	111,7600	558,8000
13.10 9	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	68,2500	346,2500
13.11 0	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	125,2800	626,4000
13.11 1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,0000	572,9400	11.458,8000
13.11 2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,0000	627,8600	9.417,9000
13.11 3	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,0000	94,3900	2.359,7500
13.11 4	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,0000	874,3000	4.371,5000
13.11 5	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,0000	884,2100	4.421,0500
13.11 6	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	25,0000	76,1800	1.904,5000
13.11 7	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	25,0000	123,1500	3.078,7500
13.11 8	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	35,0000	96,5600	3.379,6000
13.11 9	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	35,0000	94,3900	3.303,6500

AUTUAÇÃO
 Nº PROC. 730
 Fl. 730
 Servidor Responsável _____

Assinado de forma digital por
 RODOLFO FERNANDES
 LOROSA-03611592773
 Data: 2023.11.09 11:25:58 -03'00'

RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
 Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.



13.12 0	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	20,0000	283,2100	5,864,2000
13.12 1	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,0000	29,3100	293,1000
13.12 2	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,0000	36,1400	361,4000
13.12 3	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,0000	39,9200	399,2000
13.12 4	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,0000	43,7400	437,4000
13.12 5	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	10,0000	40,2300	402,3000
13.12 6	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,0000	60,7800	607,8000
13.12 7	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,0000	82,3800	164,7600
13.12 8	94795	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_09/2016	UN	5,0000	39,6000	198,0000
13.12 9	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_09/2016	UN	5,0000	45,3900	226,9500
13.13 0	94797	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_09/2016	UN	2,0000	94,0700	188,1400
13.13 1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	12,0000	1,131,1200	13,573,4400
13.13 2	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	15,0000	745,3000	11,179,5000
14.0		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO				889,372,0200

14.1	72085	RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	750,0000	2,3700	1.777,5000
14.2	72086	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	750,0000	7,1100	5.332,5000
14.3	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	556,9900	1.113,9800
14.4	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	950,0000	101,0900	96.035,5000
14.5	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	550,0000	121,2000	66.660,0000
14.6	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	750,0000	28,7300	21.547,5000
14.7	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	1.224,1600	2.448,3200
14.8	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	1.490,1500	2.980,3000
14.9	92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	1.584,3700	3.168,7400
14.10	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	1.759,1000	3.518,2000
14.11	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	2.164,5500	4.329,1000
14.12	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	2.658,9900	5.317,9800

AUTUAÇÃO
Nº PROC. _____
Fl. 332
Servidor Responsável _____

Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773
Data: 2023.11.09 11:26:53 -0300

RODOLFO
FERNANDES
LOROSA-03611592773

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.

14.13	72089	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	650,0000	407,6500	264,972,5000
14.14	94224	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	270,0000	25,8200	6,971,4000
14.15	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	150,0000	22,7000	3,405,0000
14.16	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016	UN	450,0000	2,8000	1,260,0000
14.17	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1,200,0000	48,2100	57,852,0000
14.18	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1,200,0000	53,9200	64,704,0000
14.19	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1,250,0000	80,4800	100,612,5000
14.20	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	650,0000	32,1000	20,865,0000
14.21	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	450,0000	139,0300	62,563,5000
14.22	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,0000	182,9800	21,957,6000
14.23	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	110,0000	69,7500	7,672,5000
14.24	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	90,0000	94,5900	8,513,1000
14.25	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	50,0000	59,1600	2,958,0000
14.26	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	50,0000	99,0900	4,954,5000

AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 FI 938
 Servidor Responsável

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA,
 Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. _____
Servidor Responsável _____

14.27	73968/1	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	75,0000	89,7500	6.731,2500
14.28	73753/1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	80,0000	128,6400	10.291,2000
14.29	6225	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	M2	30,0000	59,5200	1.785,6000
14.30	73762/4	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.	M2	25,0000	230,7100	5.767,7500
14.31	73872/1	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMA.	M2	25,0000	52,2000	1.305,0000
15.0		PINTURA				676.736,1000
15.1	88415	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2.400,0000	3,7300	8.952,0000
15.2	88423	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	350,0000	21,9500	7.682,5000
15.3	88486	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	2.800,0000	17,6000	49.280,0000
15.4	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	4.200,0000	16,1400	67.788,0000
15.5	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	3.400,0000	20,3300	69.122,0000
15.6	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	3.100,0000	18,2500	56.575,0000
15.7	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.600,0000	11,5900	18.544,0000
15.8	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	2.800,0000	17,2900	48.412,0000
15.9	95626	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016	M2	4.800,0000	18,7100	89.808,0000
15.10	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017	M2	4.600,0000	28,4200	130.732,0000

AUTUAÇÃO
Nº PROC. 192307-0001
FL. 334
Servidor Responsável _____

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.

Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773
Data: 2023.11.09 11:27:46 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha.
Servidor Responsável

15.11	84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIOLO, DUAS DEMAOS	M2	110,0000	16,9700	1.868,7000
15.12	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	130,0000	23,6700	3.077,1000
15.13	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	130,0000	31,6200	4.110,8000
15.14	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	450,0000	25,2600	11.367,0000
15.15	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	350,0000	29,9800	10.493,0000
15.16	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	400,0000	30,1200	12.048,0000
15.17	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	350,0000	29,8700	10.454,5000
15.18	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	420,0000	22,4100	9.412,2000
15.19	84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	150,0000	26,3100	3.946,5000
15.20	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	180,0000	22,8300	4.109,4000
15.21	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	210,0000	27,9700	5.873,7000
15.22	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	350,0000	36,5400	12.789,0000
15.23	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	250,0000	36,7900	9.197,5000
15.24	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	250,0000	36,8500	9.162,5000
15.25	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	250,0000	30,2500	7.562,5000
15.26	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA	M2	250,0000	19,0800	4.770,0000
15.27	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIIMO).	M2	120,0000	26,6500	3.198,0000
15.28	79498/1	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMA INCLUSO UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	120,0000	21,0700	2.528,4000
15.29	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	200,0000	19,3700	3.874,0000

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA.
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA.



Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA03611592773
Data: 2023.11.09 11:28:17
-031807




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES
CNPJ: 06.172.720/0001-10

AUTUAÇÃO
Nº Proc. 192307-0001
Folha. _____
Servidor Responsável

RODOLFO FERNANDES
LOROSA-03611592773
Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
1208054041169273
Data: 2023.11.09 11:28:47 -03'00'

Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA,
Av. Presidente Vargas, 446, bairro Centro – Santo Antônio dos Lopes/MA.



3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
- 3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 3.3. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
- 3.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
- 3.5.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA

- 4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.3. O prestador de serviços que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.6. O registro do prestador de serviços será cancelado quando:

- 5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.7. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.8.1. por razão de interesse público; ou
- 5.8.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES


- 6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva (se houver), em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
- 6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7. CONDIÇÕES GERAIS


- 7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para a prestação de serviços e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do prestador dos serviços registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Santo Antônio dos Lopes 09, de novembro, de 2023.



MARIA LIA SILVA E SILVA
Sec. Municipal de Planejamento e Administração
Port. Nº 004/2021-GPSAL
Órgão Gerenciador





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES


CNPJ: 06.172.720/0001-10


Assinado de forma digital por
RODOLFO FERNANDES
LOROSA:03611592773
Dados: 2023.11.09 11:30:27 -03'00'

CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

CNPJ: 01.591.420/0001-52

Representante: Rodolfo Fernandes Lorosa
Empresa Beneficiária





MANOEL DE SOUZA LIMA

Sec. Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo
Port. Nº 017/2021-GP/SAL

(quatorze mil e seiscentos e noventa e sete reais). g) Dotação Orçamentária: 06; 06.01; 06.02; 10; 122; 301; 0037; 0171; 2.029; 2.035; 4.4.90.52.00; 3.3.90.30.00; 1500100200; 15000000000 h) Signatários: pela Contratante, Maria Lima da Silva Neres, e pela Contratada, Gislaine Pacher Bilk.

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Extrato de Contrato n.º 20231114

a) Processo Administrativo n.º 052306-0001; b) Espécie: Contrato n.º 20231114. Firmado em 08 de novembro de 2023 entre Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 e a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 20.081.724/0001-14. c) Objeto: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de Informática, pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital do pregão eletrônico 016/2023. d) Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, Modalidade: Pregão Eletrônico, n.º 016/2023. e) Vigência: até o dia 31 de dezembro de 2023, a contar da data de sua assinatura. f) Valor Total: R\$ 5.878,80 (cinco mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). g) Dotação Orçamentária: 10; 10.01; 18; 542; 0037; 2.061; 4.4.90.52.00; 3.3.90.33.00; 15000000000 h) Signatários: pela Contratante, Daniel Ferreira Campos e Maria Lia Silva e Silva, e pela Contratada, Gislaine Pacher Bilk.

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Extrato de Contrato n.º 20231116

a) Processo Administrativo n.º 052306-0001; b) Espécie: Contrato n.º 20231116. Firmado em 08 de novembro de 2023 entre Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 e a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 20.081.724/0001-14. c) Objeto: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de Informática, pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital do pregão eletrônico 016/2023. d) Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, Modalidade: Pregão Eletrônico, n.º 016/2023. e) Vigência: até o dia 31 de dezembro de 2023, a contar da data de sua assinatura. f) Valor Total: R\$ 8.818,20 (oito mil e oitocentos e dezoito reais e vinte centavos). g) Dotação Orçamentária: 03; 03.01; 04; 122; 0032; 2.006; 4.4.90.52.00; 3.3.90.33.00; 15000000000 h) Signatários: pela Contratante, Maria Lia Silva e Silva, e pela Contratada, Gislaine Pacher Bilk.

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023****SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SEM****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192307-0001****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023**

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes/MA, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº. 446, Centro - Santo Antônio dos Lopes/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.172.720/0001-10, neste ato representada pela Sra. Maria Lia Silva e Silva, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 020/2023, processo administrativo nº 192307-0001, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:




1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços, visando a futura e eventual contratação de pessoa jurídica, para execução de serviços comuns de engenharia, na área de manutenção predial, compreendendo serviços de manutenção preventiva e corretiva, reparação, adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, prédios e logradouros públicos, para atender as necessidades do município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA
CNPJ: 01.591.420/0001-52
Endereço: Rua Tiete, nº 2629, Bairro Amendoeira - Estrela do Céu - ITAGUAI/RJ
Contato: (21) 2687-0411 e-mail: narcizosrodrigues@hotmail.com
REPRESENTANTE: Rodolfo Fernandes Lorosa CPF: 036.115.927-73



ITEM	REFERÊN CIA PREÇO	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UNID.	QUANT.	P. UNIT C/ BDI	TOTAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				415.462,08 00
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.056,000 0	116,6600	123.192,960 0
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,000 0	34,3800	145.221,120 0
1.3	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,000 0	25,2400	53.306,8800
1.4	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.056,000 0	33,0700	34.921,9200
1.5	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,000 0	27,8500	58.819,2000
2.0		CANTEIRO DE OBRA				302.112,74 00
2.1	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	220,0000	180,8400	39.784,8000
2.2	12640/OR SE	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	275,0000	25,7000	7.067,5000
2.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,0000	1.402,620 0	70.131,0000
2.4	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	12,0000	1.144,350 0	13.732,2000



2.5	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	25,0000	736,0400	18.410,00
2.6	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	12,5000	1.219,0500	15.238,1300
2.7	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016	UN	10,0000	7.706,4800	77.064,8000
2.8	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	25,0000	1.148,1100	28.702,7500
2.9	04657/OR SE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	MES	12,0000	1.940,4800	23.285,7600
2.10	00051/OR SE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	20,0000	435,2400	8.704,8000
3.0		ANDAIME				64.256,8800
3.1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	480,0000	7,3000	3.504,0000
3.2	C0085	ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO	M2	240,0000	11,3900	2.733,6000
3.3	84111	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	108,0000	7,4600	805,6800
3.4	84112	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M	M2	240,0000	29,9500	7.188,0000
3.5	95135	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	1.440,0000	34,7400	50.025,6000
4.0		MOVIMENTO DE TERRA				10.063,9700
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	72,0000	82,9500	5.972,4000
4.2	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	43,2000	62,9100	2.717,7100
4.3	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	18,7200	73,3900	1.373,8600
5.0		TRANSPORTE				359.339,3000
5.1	72838	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TXKM	12.700,8000	1,5700	19.940,2600
5.2	72850	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E T DESCARGA MANUAIS)	T	846,7200	6,1800	5.232,7300
5.3	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	56,2500	7,1900	404,4400



5.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	56,2500	7,9100	444,9400
5.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	112,5000	69,6400	7.834,5000
5.6	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	739,2000	234,8200	173.578,9400
5.7	5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	316,8000	59,2200	18.760,9000
5.8	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1.478,4000	78,3800	115.876,9900
5.9	92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	633,6000	27,2500	17.265,6000
6.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				451.817,5500
6.1	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	4.600,0000	12,5800	57.868,0000
6.2	72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	2.600,0000	13,8900	36.114,0000
6.3	72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	800,0000	23,1500	18.520,0000
6.4	72237	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	1.200,0000	18,5200	22.224,0000
6.5	72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	2.400,0000	9,2600	22.224,0000
6.6	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	38,0000	306,3200	11.640,1600
6.7	73802/1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	3.100,0000	10,4800	32.488,0000
6.8	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	850,0000	117,8200	100.147,0000
6.9	73899/1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	850,0000	94,2600	80.121,0000
6.10	84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	50,0000	400,5800	20.029,0000
6.11	85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	150,0000	6,9100	1.036,5000

Nº PROC
Fl. 243
Servidor Responsável



6.12	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	30,0000	23,3500	700,5000
6.13	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	45,0000	20,9700	943,6500
6.14	85383	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	176,0000	4,1900	737,4400
6.15	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	140,0000	58,9100	8.247,4000
6.16	85408	REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	35,0000	42,4100	1.484,3500
6.17	85411	REMOCAO DE RODAPE CERAMICO	M	210,0000	4,4200	928,2000
6.18	85415	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA	UN	15,0000	11,6000	174,0000
6.19	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	60,0000	17,4800	1.048,8000
6.20	85417	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2"	M	30,0000	4,6400	139,2000
6.21	85418	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	M	30,0000	9,2800	278,4000
6.22	85421	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	30,0000	14,8100	444,3000
6.23	89263	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO	M2	80,0000	39,4800	3.158,4000
6.24	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.800,0000	4,0200	11.256,0000
6.25	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.200,0000	2,1700	2.604,0000
6.26	73948/3	LIMPEZA AZULEJO	M2	130,0000	8,6900	1.129,7000
6.27	73948/8	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	45,0000	16,8400	757,8000
6.28	73948/9	LIMPEZA FORRO	M2	80,0000	32,2800	2.582,4000
6.29	73948/11	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	170,0000	29,6300	5.037,1000
6.30	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.300,0000	5,2400	6.812,0000
6.31	74086/1	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	25,0000	37,6900	942,2500

AUTUAÇÃO

PROC

FI

Servidor Responsável



7.0		GALERIA, DRENOS E CONEXOS				86.882,570 0
7.1	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,0000	11,0200	275,5000
7.2	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,0000	16,9400	423,5000
7.3	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	12,7400	191,1000
7.4	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	14,7400	221,1000
7.5	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,0000	9,6800	193,6000
7.6	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	11,8500	177,7500
7.7	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,0000	13,8500	138,5000
7.8	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,0000	16,5400	165,4000
7.9	89416	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	14,2200	213,3000
7.10	89417	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	5,3300	79,9500
7.11	89418	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	16,7800	251,7000
7.12	89419	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	6,5200	97,8000
7.13	89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,0000	6,5200	65,2000
7.14	89421	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,0000	12,1600	60,8000
7.15	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,0000	5,4900	27,4500
7.16	89423	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,0000	10,1700	50,8500
7.17	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,0000	6,2800	31,4000
7.18	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	9,7000	145,5000
7.19	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	11,4700	172,0500



7.20	89444	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,0000	25,3200	379,8000
7.21	89442	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	13,7300	205,9500
7.22	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	10,0500	150,7500
7.23	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,0000	10,3200	165,1200
7.24	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	13,4000	201,0000
7.25	89730	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	15,5700	233,5500
7.26	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	16,2000	243,0000
7.27	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	17,0400	255,6000
7.28	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	25,8700	388,0500
7.29	89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	28,3700	425,5500
7.30	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	24,9600	374,4000
7.31	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	26,0800	391,2000
7.32	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	44,4700	667,0500
7.33	89743	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	68,0100	1.020,1500
7.34	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,0000	30,3700	607,4000
7.35	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,0000	31,3300	626,6000
7.36	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,0000	47,5700	951,4000

AUTUAÇÃO

Nº PROC 746

Serviço F



7.37	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,0000	87,6400	1.752,8000
7.38	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	7,5100	112,6500
7.39	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	9,4000	141,0000
7.40	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	23,4700	352,0500
7.41	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	18,0000	270,0000
7.42	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	39,0000	585,0000
7.43	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	14,6900	220,3500
7.44	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	14,8100	222,1500
7.45	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	26,6100	399,1500
7.46	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	29,2900	439,3500
7.47	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	43,2600	648,9000
7.48	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	45,6300	684,4500
7.49	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	48,1100	721,6500
7.50	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	57,3000	859,5000
7.51	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	11,4000	171,0000
7.52	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	12,2400	183,6000

AUTUA

Nº PROC

FI

Servidor R



7.53	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	21,0700	316,0500
7.54	89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	23,5600	353,4000
7.55	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	23,1300	346,9500
7.56	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	24,2400	363,6000
7.57	89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	42,6400	639,6000
7.58	89808	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	66,1800	992,7000
7.59	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	31,5100	472,6500
7.60	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	32,4700	487,0500
7.61	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	48,7100	730,6500
7.62	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,0000	88,7800	1.331,7000
7.63	95141	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,0000	13,5800	135,8000
7.64	95237	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,0000	26,1200	261,2000
7.65	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,0000	54,4200	544,2000
7.66	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	10,0000	60,0500	600,5000
7.67	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,0000	66,7400	667,4000
7.68	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,0000	19,8400	1.785,6000
7.69	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,0000	22,8700	2.058,3000



7.70	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	72,0000	32,1800	2.316,9600
7.71	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,0000	10,8800	979,2000
7.72	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,0000	12,4900	1.124,1000
7.73	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	72,0000	19,8100	1.426,3200
7.74	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	60,0000	29,8500	1.791,0000
7.75	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	72,0000	36,8700	2.654,6400
7.76	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	60,0000	68,5200	4.111,2000
7.77	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,0000	21,4700	1.288,2000
7.78	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,0000	27,7900	1.667,4000
7.79	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72,0000	34,7700	2.503,4400
7.80	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72,0000	38,6800	2.784,9600
7.81	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	36,0000	14,9500	538,2000
7.82	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	36,0000	24,1200	868,3200
7.83	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	54,0000	30,2400	1.632,9600
7.84	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	20,0000	694,8000	13.896,0000
7.85	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	20,0000	222,4300	4.448,6000
7.86	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	55,3900	830,8500
7.87	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,0000	125,1400	2.502,8000
7.88	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	20,0000	46,9600	939,2000
7.89	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	25,0000	123,3700	3.084,2500

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 349

Servidor R



7.90	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	20,0000	21,9800	439,6000
7.91	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	10,0000	240,1600	2.401,6000
7.92	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	10,0000	253,2800	2.532,8000
8.0		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				62.975,6000
8.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	120,0000	193,8300	23.259,6000
8.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	200,0000	198,5800	39.716,0000
9.0		CONCRETO				184.889,8500
9.1	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	400,0000	12,7300	5.092,0000
9.2	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	600,0000	13,2200	7.932,0000
9.3	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	700,0000	13,3100	9.317,0000
9.4	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	600,0000	12,3600	7.416,0000
9.5	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	600,0000	10,6300	6.378,0000
9.6	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	600,0000	15,9400	9.564,0000
9.7	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	700,0000	15,0400	10.528,0000
9.8	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	600,0000	15,5600	9.336,0000
9.9	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	600,0000	14,9500	8.970,0000
9.10	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	10,0000	1.028,4300	10.284,3000
9.11	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	10,0000	285,3400	2.853,4000
9.12	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,0000	478,1000	4.781,0000
9.13	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,0000	533,2200	5.332,2000



11.0		REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS				578.366,85 00
11.1	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	350,0000	59,8200	20.937,0000
11.2	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	440,0000	90,2900	39.727,6000
11.3	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	230,0000	147,9100	34.019,3000
11.4	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	350,0000	210,5300	73.685,5000
11.5	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	55,0000	75,9400	4.176,7000
11.6	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	350,0000	11,0900	3.881,5000
11.7	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	240,0000	22,2600	5.342,4000
11.8	101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	100,0000	23,9600	2.396,0000
11.9	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	180,0000	126,9000	22.842,0000
11.10	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	650,0000	63,8000	41.470,0000
11.11	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	350,0000	65,3800	22.883,0000
11.12	88478	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	230,0000	42,1900	9.703,7000
11.13	87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.150,0000	15,9900	18.38 8,5000
11.14	87790	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	M2	950,0000	97,2100	92.349,50 00
11.15	5998	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	M2	1.420,0000	1,5300	2.172,6000
11.16	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	1.150,0000	8,3900	9.648,5000
11.17	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	670,0000	85,5300	57.305,1000

AUTUAÇÃO

1º PROC

20.937,0000

Servidor



9.14	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	60,0000	223,3900	13.403,4000
9.15	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	80,0000	158,5900	12.687,2000
9.16	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	60,0000	379,4600	22.787,6000
9.17	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	70,0000	354,9700	24.847,9000
9.18	97090	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	79,9700	21,0900	1.686,5700
9.19	97088	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	500,1400	23,4200	11.713,2800
10.0		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				370.446,7000
10.1	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	420,0000	227,9500	95.739,0000
10.2	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	450,0000	117,1100	52.699,5000
10.3	72133	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	150,0000	388,3000	58.245,0000
10.4	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	350,0000	65,8700	23.054,5000
10.5	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	250,0000	87,3900	21.847,5000
10.6	103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	180,0000	106,0900	19.096,2000
10.7	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	80,0000	238,7600	19.100,8000
10.8	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	360,0000	79,8100	28.731,6000
10.9	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	370,0000	103,2200	38.191,4000
10.10	103320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	110,0000	124,9200	13.741,2000

AUTUAÇÃO

Fl. 252

Servidor Responsável



11.18	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	180,0000	42,3400	7.621,2000
11.19	72201	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	450,2400	13,8900	6.253,8300
11.20	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	849,0600	14,0300	11.912,3100
11.21	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	650,0000	103,7200	67.418,0000
11.22	101965	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	25,9800	206,0600	5.353,4400
11.23	40675	ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M	25,9800	5,5800	144,9700
11.24	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	350,0000	13,0100	4.553,5000
11.25	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	360,0000	26,5500	9.558,0000
11.26	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	80,0000	28,3400	2.267,2000
11.27	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	350,0000	6,7300	2.355,5000
12.0		ESQUADRIAS, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA				429.380,9300
12.1	72144	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	10,0000	101,8700	1.018,7000
12.2	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	2,0000	1.049,8000	2.099,6000
12.3	90800	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	15,0000	325,6100	4.884,1500
12.4	90801	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	20,0000	334,6900	6.693,8000
12.5	90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	20,0000	139,0100	2.780,2000
12.6	90803	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	10,0000	148,6400	1.486,4000
12.7	90805	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	15,0000	70,6600	1.059,9000
12.8	90806	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	20,0000	98,6500	1.973,0000
12.9	90807	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	20,0000	77,5400	1.550,8000
12.10	90816	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	10,0000	105,4100	1.054,1000



12.11	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	49,0400	735,6000
12.12	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,0000	429,2100	12.876,3000
12.13	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,0000	460,9700	13.829,1000
12.14	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,0000	572,9800	17.189,4000
12.15	90826	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	59,5100	892,6500
12.16	90827	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,0000	157,7600	3.155,2000
12.17	90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,0000	161,7400	3.234,8000
12.18	90829	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,0000	165,7700	1.657,7000
12.19	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	50,0000	212,1400	10.607,0000
12.20	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	187,1800	2.807,7000
12.21	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	,0000	8 1.159,2100	9.273,6800
12.22	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	,0000	15 1.169,0700	17.536,0500
12.23	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	,0000	15 1.228,3000	18.424,5000
12.24	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	,0000	5 1.342,8500	6.714,2500
12.25	91300	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	40,0900	601,3500
12.26	91301	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,0000	41,9700	839,4000



12.27	91302	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,0000	32,7500	655,0000
12.28	91303	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,0000	33,5700	335,7000
12.29	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,0000	124,9800	3.749,4000
12.30	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,0000	127,2200	1.908,3000
12.31	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	45,0000	106,9900	4.814,5500
12.32	84849	CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAÇÃO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICIONAL	UN	25,0000	166,5700	4.164,2500
12.33	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	15,3000	870,7900	13.323,0900
12.34	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,4000	774,4900	1.858,7800
12.35	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	24,0000	722,6000	17.342,4000
12.36	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	22,5000	736,3300	16.567,4300
12.37	94563	JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	10,0000	1.270,3900	12.703,9000
12.38	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,0000	724,5400	4.347,2400
12.39	94565	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	15,0000	196,3500	2.945,2500
12.40	94567	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	10,0000	734,9400	7.349,4000
12.41	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	5,5000	589,0300	3.239,6700
12.42	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	15,0000	546,4800	8.197,2000
12.43	74195/1	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	5,5000	711,7500	3.914,6300
12.44	74072/1	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	15,0000	111,6900	1.675,3500
12.45	74072/2	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	10,0000	210,2100	2.102,1000
12.46	74072/3	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	6,0000	141,3100	847,8600



12.47	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	45,0000	436,7000	19.651,5000
12.48	100702	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	9,4500	747,3400	7.067,3600
12.49	91338	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	M2	7,5200	1.325,7100	9.969,3400
12.50	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	M2	7,3600	1.013,4500	7.458,9900
12.51	94805	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO, 87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	5,0000	1.372,8500	6.864,2500
12.52	94806	PORTA EM ACO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO, 87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	5,0000	1.026,8700	5.134,3500
12.53	94807	PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNICAO, 87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	5,0000	933,1200	4.665,6000
12.54	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	10,0000	211,0800	2.110,8000
12.55	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	25,0000	239,4900	5.987,2500
12.56	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	10,0000	253,5800	2.535,8000
12.57	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	10,0000	318,7400	3.187,4000
12.58	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	5,0000	401,8100	2.009,0500
12.59	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	20,0000	204,8500	4.097,0000
12.60	74125/1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	3,5000	709,1900	2.482,1700
12.61	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	3,5000	786,1600	2.751,5600
12.62	85001	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM	M2	5,0000	317,7100	1.588,5500
12.63	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	3,0000	662,5200	1.987,5600
12.64	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	15,0000	446,6700	6.700,0500
12.65	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	5,0000	889,6300	4.448,1500
12.66	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	8,0000	1.513,2000	12.105,6000
12.67	85188	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	3,0000	946,2600	2.838,7800



12.68	85189	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	2,0000	2.247,5900	4.495,1000
12.69	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,6000	857,1800	3.085,0500
12.70	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,5000	447,7900	10.075,2800
12.71	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,0000	636,7100	9.550,6500
12.72	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,0000	513,8400	5.138,4000
12.73	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,6000	496,9100	1.788,8800
12.74	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	22,5000	382,9600	8.616,6000
12.75	94584	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	15,0000	586,4900	8.797,3500
12.76	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	10,0000	517,9800	5.179,8000
13.0		INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.				366.296,8600
13.1	72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,0000	17,5300	1.753,0000
13.2	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,0000	27,4700	1.373,5000
13.3	72252	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,0000	39,3100	1.965,5000
13.4	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,0000	55,6500	2.782,5000
13.5	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,0000	79,8800	3.994,0000
13.6	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,0000	3,9700	1.191,0000
13.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,0000	4,7500	5.225,0000
13.8	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,0000	5,3700	3.222,0000
13.9	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,0000	7,3900	8.129,0000



13.10	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,0000	7,9200	4.752,0000
13.11	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,0000	10,3500	11.385,0000
13.12	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,0000	11,2100	12.331,0000
13.13	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,0000	18,6500	14.920,0000
13.14	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,0000	17,9600	10.776,0000
13.15	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,0000	19,2600	9.630,0000
13.16	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,0000	31,5200	9.456,0000
13.17	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	75,0000	12,2100	915,7500
13.18	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	72,0000	12,8300	923,7600
13.19	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	54,0000	14,1100	761,9400
13.20	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,0000	14,1100	423,3000
13.21	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	60,0000	15,6400	938,4000
13.22	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,0000	22,4800	337,2000
13.23	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,0000	58,9900	1.769,7000
13.24	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	27,0000	60,2300	1.626,2100
13.25	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,0000	62,8100	942,1500
13.26	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,0000	62,8100	942,1500
13.27	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,0000	65,8800	1.976,4000
13.28	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,0000	69,7800	2.093,4000
13.29	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	30,0000	75,8900	2.276,7000
13.30	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,0000	84,2100	1.263,1500



13.31	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,0000	91,2900	821,6100
13.32	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,0000	100,4700	904,2300
13.33	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,0000	103,1000	2.062,0000
13.34	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,0000	89,3900	446,9500
13.35	91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	10,0000	43,7200	437,2000
13.36	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	10,0000	55,5700	555,7000
13.37	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	47,1000	471,0000
13.38	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	49,8200	498,2000
13.39	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,0000	37,4100	561,1500
13.40	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,0000	40,1300	601,9500
13.41	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,0000	33,6600	504,9000
13.42	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,0000	36,3800	545,7000
13.43	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	59,8600	598,6000
13.44	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	34,2500	342,5000
13.45	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	52,3200	523,2000
13.46	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	57,7500	577,5000
13.47	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,0000	82,2500	411,2500
13.48	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,0000	90,4000	452,0000
13.49	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	70,9700	709,7000
13.50	92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	79,1200	791,2000
13.51	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	54,3900	543,9000

AUT
Nº PRO
FI 759
Servidor



13.52	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	64,9800	649,8000
13.53	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,0000	76,8300	768,3000
13.54	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	45,0000	170,6800	7.688,6000
13.55	73953/6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,0000	118,8400	1.782,6000
13.56	74082/1	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALCA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	15,0000	482,8300	7.242,4500
13.57	83391	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,0000	59,7900	896,8500
13.58	93042	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0000	10,5500	211,0000
13.59	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,0000	11,8100	295,2500
13.60	93044	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,0000	21,3300	319,9500
13.61	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0000	66,7100	2.001,3000
13.62	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	25,0000	170,6800	4.267,0000
13.63	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,0000	194,6000	2.919,0000
13.64	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	10,0000	367,1100	3.671,1000
13.65	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	55,0000	147,2500	8.098,7500
13.66	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	40,0000	224,2500	8.970,0000
13.67	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,0000	10,7400	3.759,0000
13.68	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,0000	11,5100	2.877,5000



13.69	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,0000	14,4400	2.166,0000
13.70	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,0000	5,9700	2.089,5000
13.71	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,0000	6,6900	1.672,5000
13.72	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,0000	9,6800	1.452,0000
13.73	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,0000	8,8600	4.873,0000
13.74	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,0000	9,5600	3.346,0000
13.75	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,0000	12,3800	2.476,0000
13.76	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,0000	12,5400	1.881,0000
13.77	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,0000	14,3200	1.432,0000
13.78	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,0000	18,4000	920,0000
13.79	72259	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,0000	21,4400	321,6000
13.80	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	21,4400	214,4000
13.81	72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	23,1500	231,5000
13.82	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	23,1500	231,5000
13.83	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	31,2000	312,0000
13.84	72264	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0000	31,5500	315,5000
13.85	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	24,5300	367,9500
13.86	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,0000	21,1100	316,6500
13.87	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	10,0000	632,6200	6.326,2000
13.88	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA □ PADRÃO MÉDIO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,0000	845,0400	21.126,0000
13.89	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,0000	336,4300	6.728,6000

AUTUA
 Nº PROC
 FI-761
 Servidor: R



13.90	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,0000	85,1200	1.702,4000
13.91	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	91,9000	459,5000
13.92	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	10,5600	52,8000
13.93	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,0000	25,5700	255,7000
13.94	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,0000	13,8100	138,1000
13.95	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	13,3500	66,7500
13.96	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	62,8106	314,0500
13.97	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	68,2700	341,3500
13.98	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	25,0000	559,6200	13.990,5000
13.99	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,0000	1.048,6400	10.486,4000
13.100	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0000	483,6500	967,3000
13.101	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0000	240,2600	480,5200
13.102	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,0000	362,3800	3.623,8000
13.103	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	406,0900	2.030,4500
13.104	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,0000	169,1600	1.691,6000
13.105	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	95,5400	477,7000
13.106	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	165,8900	829,4500
13.107	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	163,7700	818,8500
13.108	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	111,7600	558,8000
13.109	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	69,2500	346,2500
13.110	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,0000	125,2800	626,4000

AUTUAÇÃO
 Nº PROC
 FI 362
 Servidor Responsável



13.111	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,0000	572,9400	11.458,8000	
13.112	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,0000	627,8600	9.417,9000	
13.113	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,0000	94,3900	2.359,7500	
13.114	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,0000	874,3000	4.371,5000	
13.115	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,0000	884,2100	4.421,0500	
13.116	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	25,0000	76,1800	1.904,5000	
13.117	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	25,0000	123,1500	3.078,7500	
13.118	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	35,0000	96,5600	3.379,6000	
13.119	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	35,0000	94,3900	3.303,6500	
13.120	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	20,0000	283,2100	5.664,2000	
13.121	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,0000	29,3100	293,1000	
13.122	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,0000	36,1400	361,4000	
13.123	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,0000	39,9200	399,2000	
13.124	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,0000	43,7400	437,4000	
13.125	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,0000	40,2300	3000	402
13.126	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,0000	60,7800	8000	607
13.127	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,0000	82,3800	4,7600	16
13.128	94795	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	5,0000	39,6000	198,0000	

AUTUAÇÃO
Nº PRO. 763
FI
Servidor: ✓



13.129	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	5,0000	45,3900	226,9500
13.130	94797	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,0000	94,0700	188,1400
13.131	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	12,0000	1.131,1200	13.573,4400
13.132	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	15,0000	745,3000	11.179,5000
14.0		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO				869.372,0200
14.1	72085	RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	750,0000	2,3700	1.777,5000
14.2	72086	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	750,0000	7,1100	5.332,5000
14.3	92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	556,9900	1.113,9800
14.4	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	950,0000	101,0900	96.035,5000
14.5	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	550,0000	121,2000	66.660,0000
14.6	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	750,0000	28,7300	21.547,5000
14.7	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	1.224,1600	2.448,3200
14.8	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	1.490,1500	2.980,3000
14.9	92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	1.584,3700	3.168,7400
14.10	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	1.759,1000	3.518,2000
14.11	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	2.164,5500	4.329,1000
14.12	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,0000	2.658,9900	5.317,9800
14.13	72089	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	650,0000	407,6500	264.972,5000

AUTI
 Nº PROC
 FL 364
 Servidor



14.14	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	270,0000	25,8200	6.971,4000
14.15	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	150,0000	22,7000	3.405,0000
14.16	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016	UN	450,0000	2,8000	1.260,0000
14.17	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.200,0000	48,2100	57.852,0000
14.18	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.200,0000	53,9200	64.704,0000
14.19	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.250,0000	80,4900	0.612,5000 ¹⁰
14.20	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	650,0000	32,1000	20.865,0000
14.21	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	450,0000	139,0300	62.563,5000
14.22	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,0000	182,9800	21.957,6000
14.23	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	110,0000	69,7500	7.672,5000
14.24	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	90,0000	94,5900	8.513,1000
14.25	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	50,0000	59,1600	2.958,0000
14.26	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	50,0000	99,0900	4.954,5000
14.27	73968/1	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	75,0000	89,7500	6.731,2500
14.28	73753/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	80,0000	128,6400	10.291,2000
14.29	6225	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	M2	30,0000	59,5200	1.785,6000
14.30	73762/4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.	M2	25,0000	230,7100	5.767,7500
14.31	73872/1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAOS.	M2	25,0000	52,2000	1.305,0000
15.0		PINTURA				676.736,1000

AUTUAÇ.

Nº PROC

Fl. 705

Sendo Revisto



15.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2.400,000 0	3,7300	8.952,0000	AUTUAÇÃO PRCC 766 Servidor Responsável
15.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	350,0000	21,9500	7.682,5000	
15.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.800,000 0	17,6000	49.280,0000	
15.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.200,000 0	16,1400	67.788,0000	
15.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.400,000 0	20,3300	69.122,0000	
15.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.100,000 0	18,2500	56.575,0000	
15.7	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.600,000 0	11,5900	18.544,0000	
15.8	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.800,000 0	17,2900	48.412,0000	
15.9	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	4.800,000 0	18,7100	89.808,0000	
15.10	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	4.600,000 0	28,4200	130.732,000 0	
15.11	84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS	M2	110,0000	16,9700	1.866,7000	
15.12	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	130,0000	23,6700	3.077,1000	
15.13	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	130,0000	31,6200	4.110,6000	
15.14	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	450,0000	25,2600	11.367,0000	
15.15	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	350,0000	29,9800	10.493,0000	
15.16	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	400,0000	30,1200	12.048,0000	
15.17	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	350,0000	29,8700	10.454,5000	
15.18	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	420,0000	22,4100	9.412,2000	
15.19	84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	150,0000	26,3100	3.946,5000	



15.20	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	180,0000	22,8300	4.109,4900
15.21	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	210,0000	27,9700	5.873,7000
15.22	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	350,0000	36,5400	12.789,0000
15.23	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	250,0000	36,7900	9.197,5000
15.24	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	250,0000	36,6500	9.162,5000
15.25	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	250,0000	30,2500	7.562,5000
15.26	74064/2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMA0	M2	250,0000	19,0800	4.770,0000
15.27	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	120,0000	26,6500	3.198,0000
15.28	79498/1	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMA0 INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	120,0000	21,0700	2.528,4000
15.29	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	200,0000	19,3700	3.874,0000
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 5.228.400,0000

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.5.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada.



5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.3. O prestador de serviços que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.6. O registro do prestador de serviços será cancelado quando:

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.7. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.8.1. por razão de interesse público; ou

5.8.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva (se houver), em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para a prestação de serviços e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do prestador dos serviços registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Santo Antônio dos Lopes 09, de novembro, de 2023.

MARIA LIA SILVA E SILVA


Sec. Municipal de Planejamento e Administração

Port. Nº 004/2021-GPSAL

Órgão Gerenciador

CONSTRUTORA R C BOTELHO LTDA

CNPJ: 01.591.420/0001-52



Representante: Rodolfo Fernandes Lorosa
Empresa Beneficiária
MANOEL DE SOUZA LIMA
Sec. Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo
Port. Nº 017/2021-GP/SAL

AUTUAÇÃO

Nº PROC

Fl. 769

Servidor Responsável

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

Extrato de Contrato n.º 20231113

a) Processo Administrativo n.º 052306-0001; b) Espécie: Contrato n.º 20231113. Firmado em 08 de novembro de 2023 entre Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 e a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 20.081.724/0001-14. c) Objeto: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de Informática, pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital do pregão eletrônico 016/2023. d) Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, Modalidade: Pregão Eletrônico, n.º 016/2023. e) Vigência: até o dia 31 de dezembro de 2023, a contar da data de sua assinatura. f) Valor Total: R\$ 5.878,80 (cinco mil e oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). g) Dotação Orçamentária: 08; 08.01; 04; 122; 0440; 2.045; 4.4.90.52.00; 3.3.90.33.00; 15000000000 h) Signatários: pela Contratante, Francisco das Chagas Ferreira da Silva e Maria Lia Silva e Silva, e pela Contratada, Gislaïne Pacher Bilk.

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Secretaria Municipal de Assistência Social, Juventude e Trabalho

Extrato de Contrato n.º 20231111

a) Processo Administrativo n.º 052306-0001; b) Espécie: Contrato n.º 20231111. Firmado em 08 de novembro de 2023 entre Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Juventude e Trabalho, CNPJ n.º 06.172.720/0001-10 e a empresa IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 20.081.724/0001-14. c) Objeto: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de Informática, pelo prazo de 12 (doze) meses, em atendimento às necessidades do Município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme edital do pregão eletrônico 016/2023. d) Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, Modalidade: Pregão Eletrônico, n.º 016/2023. e) Vigência: até o dia 31 de dezembro de 2023, a contar da data de sua assinatura. f) Valor Total: R\$ 11.757,60 (onze mil e setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos). g) Dotação Orçamentária: 09; 09.01; 08; 244; 0137; 2.048; 4.4.90.52.00; 3.3.90.33.00; 15000000000 h) Signatários: pela Contratante, Hádilla da Silva Campos Borges, e pela Contratada, Gislaïne Pacher Bilk.

Código identificador:

82ede0c8dfe670f78d8a360c8453b6226e833a1e3993be99f8cd596545d30badd7342e654e87ed7a326ceabd3bf6ecec7957a654de0da2bae9de0027accd0dc3

Gabinete do Prefeito**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Processo Administrativo: 022310-0002

Nº. da adesão: 002/2023.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. Emanuel Lima de Oliveira, na condição de autoridade máxima do Poder Executivo, e ainda, considerando as informações constantes do procedimento de Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 001.2023.1529.2022, derivada da Concorrência para registro de preços nº. 001/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Icatu/MA, cujo objeto refere-se à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e ampliação de sistema de abastecimento de água.

RESOLVE: HOMOLOGAR, o procedimento de Adesão à ata de registro de preços, na condição de "CARONA" acima citada, que tem por detentora dos preços registrados, a empresa V M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.206.165/0001-33, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Subcond. 07,

